

**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ENRIQUE ALFARO RAMIREZ Y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “Metro Arquitectura S.A. de C.V.”, POR CONDUCTO DEL Arq. Alvaro Salvador Morales Hernández, EN SU CARÁCTER DE Administrador General Unico, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”, EN SU CONJUNTO “LAS PARTES”, QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

1) Declara “EL MUNICIPIO”:

- I. Que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo anterior en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los artículos 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco y 46 del Reglamento de Administración Pública Municipal.
- II. Que sus representantes están facultados para suscribir a su representado en los términos de este contrato, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 47, 48, 52, 61, 64, 67 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 6, 41, 42 fracción VI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco.
- III. Que señala como domicilio legal, el edificio del Palacio Municipal de Guadalajara, situado en la Avenida Hidalgo número 400, Código Postal 44100, zona centro de Guadalajara, Jalisco.
- IV. Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

FGÉ
OŠC
T Q
P OE
ÖU





**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

V. El presente contrato tiene su origen de conformidad con lo establecido por los artículos 3, 4 fracción XVI, 38, 39, 40, 81, 82 punto 1 fracción I y 82 bis del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 primer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, respecto del procedimiento efectuado en la modalidad de Adjudicación Directa, resultando adjudicado para el servicio de ello, el ahora **CONTRATISTA**; documentos que conserva el **MUNICIPIO** a través de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, conforme a su existencia, y que pueden ser exhibidos de ser necesario, ante la autoridad competente, constituyendo, en su caso, los anexos con los que se encuentra estrecha y jurídicamente vinculado este contrato, los cuales forman parte integral del mismo, encontrándose en resguardo de la citada Dependencia.

2) Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

- I. Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida al amparo de las leyes mexicanas del país, mediante escritura pública número 5071 de fecha 2 de julio de 1997, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Público número 11 del Municipio de Zapopan, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio registrado bajo inscripción 293 - 294 del Tomo 643 del Libro Primero del Registro de Comercio. Agrego con número 7 al Apéndice 2626 de este libro la documentación respectiva, con fecha 22 de Julio de 1997.
- II. Que la personalidad con la que comparece el Administrador General Unico, consta en la escritura pública número 707 de fecha 25 de noviembre de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Público número 37 del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo inscripción 427 del Tomo 728 del Libro Primero del Registro de comercio. Agrego con número 8 al Apéndice 3378 de este Libro la documentación respectiva, con fecha 14 de Marzo de 2005.
- III. Que tiene con domicilio la calle Fauna número 2380 , colonia Bosques de la Victoria, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44540, y manifiesta que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas o modificadas de manera alguna.
- IV. Cuenta con la capacidad, medios propios y suficientes, como lo es la experiencia profesional, organización adecuada, recursos técnicos y la fuerza de trabajo que se requiere para ejecutar el objeto de este contrato.

FGE
OSC
TQ
POE
OU



**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

- V. Realizará labores de ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
- VI. Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

3) Declaran "LAS PARTES":

- I. Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad, para todos los efectos a los que haya lugar.
- II. Que están de acuerdo en celebrar el presente contrato.


Conformes, "LAS PARTES", en sus respectivos antecedentes y declaraciones, convienen sujetarse al tenor de las siguientes:


C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO. El presente contrato tiene por objeto formalizar los servicios relacionados con obra pública, entre **EL MUNICIPIO** y Metro Arquitectura S.A. de C.V., para realizar la **ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**, mismos que se encuentran ampliamente descritos en el Anexo A que se adjunta al presente instrumentos, que al ser firmados por las partes forma parte integral del mismo; servicios que deberán ser entregados de manera total a más tardar en la fecha final de la vigencia del presente instrumento.

SEGUNDA.- VIGENCIA. "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir o realizar bajo su más estricta responsabilidad, los servicios descritos en la Cláusula Primera de este instrumento, desde el día 26 de diciembre de 2016 y hasta el día 24 de abril de 2017.

TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN. Como contraprestación por los servicios realizados, "EL MUNICIPIO", cubrirá a "EL CONTRATISTA", el pago de servicios por el total de la vigencia, por la cantidad de \$ 1,500,000.00 (UN





**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más \$ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 1,740,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

La cantidad será pagadera en moneda nacional dividida de manera mensual, a través de cheque o transferencia electrónica por concepto de sus honorarios por los servicios prestados, por lo que **"EL CONTRATISTA"** no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto, salvo pacto en contrario por escrito con **"EL MUNICIPIO"**.

CUARTA.- ANTICIPOS.- EL MUNICIPIO otorgará por concepto de anticipo el 30% treinta por ciento del valor de la contraprestación como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 435,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluye I.V.A., para que **"EL CONTRATISTA"** realice el objeto encomendado.

El importe del anticipo será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** antes de la fecha pactada de inicio de la vigencia y contra entrega de la garantía del anticipo, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el inicio de las labores inherentes al servicio. Cuando **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía del anticipo al inicio de la vigencia del presente contrato, no procederá el diferimiento y deberá iniciar con la prestación del servicio.



El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a las mensualidades que se paguen en su caso, el cual será proporcional al anticipo debiéndose liquidar el faltante en la entrega final de los servicios.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a **"EL CONTRATISTA"** será motivo de diferimiento, para lo cual **"EL CONTRATISTA"** deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 treinta días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de servicios.

Plazo para presentar documentación de anticipo. **"EL CONTRATISTA"** tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a **"EL CONTRATISTA"** sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. **"EL MUNICIPIO"** no otorgará anticipo para estos trabajos.

QUINTA.- DE LA FACTURACIÓN.- El día de pago **"EL CONTRATISTA"**, deberá exhibir ante la Tesorería Municipal ubicado en la confluencia de las calles Miguel Blanco y Colón Zona Centro de Guadalajara Jalisco, la factura impresa, en un dispositivo de almacenamiento digital (usb, cd u otros) y también en versión digital conocido como comprobante fiscal digital, por internet (CPDI) en formato XML.

FGÈ
ÒŠC
T Q
P OE
ÖU



**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

Si “EL CONTRATISTA” no exhibe la factura correspondiente en los términos precisados, se considerara como no presentada ante “EL MUNICIPIO” sin obligación de pago.

SEXTA.- GARANTÍAS.- Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 435,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato, presentando la póliza de fianza No. 3517-19054-5, con fecha de 23 de diciembre de 2016, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía se liberará solamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.


Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, presentando la póliza de fianza No. 3517-19057-4, con fecha de 23 de diciembre de 2016, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.



En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalización de convenios de ampliación o plazo de ejecución del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha del finiquito; “EL MUNICIPIO” deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario “EL MUNICIPIO” procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolución administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizado el servicio, para garantizar los defectos y vicios ocultos de toda y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL CONTRATISTA” presentará la póliza de fianza por el 10% diez por ciento del importe de los servicios trabajados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha de finalización del presente contrato.

“EL MUNICIPIO” deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.





**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio, **"EL MUNICIPIO"** procederá a dictar las instrucciones oportunas a **"EL CONTRATISTA"** para la debida corrección y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación del servicio.

SÉPTIMA.- DE LA SUPERVISIÓN.- "EI CONTRATISTA", se compromete a permitir que **"EL MUNICIPIO"**, a través de sus representantes, se apersona para efectos de investigación, validación o comprobación de la calidad del servicio suministrado donde quiera que se preste, incluso, en las instalaciones, o en cualquiera de las sucursales en que desarrolla sus actividades si fuera necesario, a criterio de **"EL MUNICIPIO"**, lo que puede realizar de manera sorpresiva, sin necesidad de notificación o justificación previa; igualmente, se compromete a mostrar y obsequiar facsímil fiel del original de los documentos que se le solicite, permitir toma de apuntes o de imágenes por cualquier artefacto, de todo documento u obra realizada, liberando a aquél de cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa, burocrática o de cualquier otra índole, por considerar que con esta medida no se vulneran sus garantías y/o derechos humanos contenidos en los artículos 6, 14, 16 o cualquier otro de la Constitución Mexicana, o en algún tratado internacional, así como por no configurarse algún supuesto que merezca ser sancionado en términos de las legislaciones aplicables.

De no cumplir con lo anterior, **"EL MUNICIPIO"** podrá rescindir este acuerdo sin responsabilidad alguna; así como **"EL CONTRATISTA"** deberá pagar a **"EL MUNICIPIO"** la cantidad señalada en la cláusula Décima Segunda del presente contrato.


OCTAVA.- LIMITANTE A LA TRANSMISION DE DERECHOS DE COBRO. **"EL CONTRATISTA"**, no podrá ceder, transmitir y/o comprometer sus derechos de cobro a terceros.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** incumpla con lo señalado en la presente cláusula será motivo para que **"EL MUNICIPIO"** tenga la facultad de rescindir el presente contrato sin responsabilidad alguna.

NOVENA.- CASO FORTUITO. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor le fuera imposible a **"EL CONTRATISTA"** cumplir con sus obligaciones contratadas, solicitará oportunamente y por escrito, al **MUNICIPIO** la ampliación del término para su cumplimiento, según lo considere necesario, expresando los motivos en que apoye su solicitud, quien resolverá en un plazo no mayor a 08 días naturales, sobre la procedencia de la prórroga. De conformidad con el precepto 1418 del Código Civil de Jalisco.

FGÉ
ÖŠC
T Q
pCE
ÖU

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD. **"EL CONTRATISTA"** durante la vigencia del presente contrato se obliga a asumir la responsabilidad civil y/o penal que pudiese resultar con motivo de los actos derivados de las obligaciones que se adquieren por este contrato, así como responder a los actos de omisión que sean imputables a él, a sus representantes, personal o dependientes vinculados con la ejecución de los trabajos y actividades propias relacionadas con el objeto de este contrato, liberando a **"EL MUNICIPIO"** cualquier reclamación al respecto.



**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Son causas de rescisión del presente contrato, imputables a "EL CONTRATISTA", las siguientes:

1. No iniciar o iniciar inoportunamente sus obligaciones contractuales.
2. El incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" sin causa justificada de las obligaciones que se señalan en el presente contrato.
3. Que "LA CONTRATISTA" sea sujeto a un procedimiento de Concurso Mercantil.
4. Que se declare judicialmente la quiebra o suspensión de pagos a "EL CONTRATISTA".
5. No entregar los originales de las fianzas a "EL MUNICIPIO" de conformidad con lo establecido en la cláusula SEPTIMA del presente instrumento.
6. Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad, las declaraciones que haga en cualquier etapa del procedimiento de adquisición o en el presente acuerdo, sobremanera, aquellas que tengan que ver con sus facultades y capacidades legales o las de sus representantes, que impidan o limiten su aptitud para obligarse o que por cualquier motivo y en cualquier medida, impidan la celebración o ejecución del mismo.
7. Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad legal, sus declaraciones en torno a su personalidad jurídica.
8. Resultar con o sin declaración de por medio, no apto, por cualquier motivo, para llevar a cabo el presente contrato, en su formulación o cumplimiento.
9. Prestar el servicio en calidad y/o cantidad menor a la ofrecida.
10. Incrementar, por cualquier motivo, el precio establecido en su cotización.



DECIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL.- En caso de que se actualice alguna causal establecida en la cláusula Décima Primera o que "EL CONTRATISTA" incumpla con cualquier otra obligación a su cargo

**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

establecida en el presente contrato, las partes acuerdan que **“EL CONTRATISTA”** deberá pagar a **“EL MUNICIPIO”** una pena convencional equivalente al 10% diez por ciento del valor del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- De cualquier manera **“EL MUNICIPIO”**, podrá cancelar el servicio total o parcialmente en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin responsabilidad alguna de pago o de cualquier otra índole para **“EL MUNICIPIO”**, en este caso **“EL CONTRATISTA”** solo tendrá el derecho de retener el porcentaje de pago que corresponda a los servicios ya realizados y tendrá la obligación de restituir la diferencia del pago a **“EL MUNICIPIO”**.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- Para los efectos de cualquier conflicto de carácter laboral, civil, administrativo, o cualquiera que se suscite entre **“EL CONTRATISTA”** con sus trabajadores, empleados o con terceros de quienes se auxilie o sirva para realizar la actividad aquí convenida **“EL MUNICIPIO”**, bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares del **“EL CONTRATISTA”**, quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende **“EL CONTRATISTA”**, el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a **“EL MUNICIPIO”**, y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad.

DÉCIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- **“EL CONTRATISTA”** conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco por millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

DÉCIMA SEXTA.- VOLUNTADES.- “LAS PARTES”, manifiestan que el presente contrato lo celebran sin coacción, dolo, violencia, mala fe, o cualquier otro vicio en el consentimiento que pudiera afectar su validez.

DÉCIMA SÉPTIMA.- NULIDAD DE CLÁUSULA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este convenio.

DÉCIMA OCTAVA.- AVISOS Ó NOTIFICACIONES.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos derivados del presente contrato, estos se efectuarán por escrito en los domicilios que se han señalado en las declaraciones o en el domicilio que en su momento se notifique por escrito a la otra parte.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que cualquier modificación o variación a los derechos y obligaciones que se estipulen en el presente contrato deberá hacerse constar mediante un

FGE
OSC
TQ
PCE
OU

**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

convenio por escrito que al efecto suscriban, por lo que cualquier acuerdo en este sentido al que no se le dé dicha forma, no tendrá ningún efecto jurídico, y por ende, no vinculará a ninguna de las partes.

VIGÉSIMA.- USO DE TITULOS EN LAS CLÁUSULAS.- Los títulos o encabezados utilizados en las cláusulas, inciso o apartados de este contrato se utilizarán únicamente para facilitar la lectura de sus disposiciones y en nada afectan, restringen, limitan o amplían el alcance legal o contenido jurídico de las respectivas cláusulas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCION.- En el caso de alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, de no mediar acuerdo, "LAS PARTES", se someten para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato a las leyes aplicables del Estado de Jalisco y/o de la República Mexicana y a los Tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 23 de diciembre de 2016.

POR "EL MUNICIPIO"



ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL



JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
Gestión Integral de la Ciudad
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA
NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16**

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO

“EL CONTRATISTA”


FGZÖŠQ 0 0ÖÜ

~~Mn. Alvaro Sakr~~ Alvaro Morales Hernández
Administrador General Unico Metro Arquitectura S.A. de C.V..

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD


Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Metro Arquitectura S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Metro Arquitectura S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA APROBADA EN SESION 19/16 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 10 DIEZ FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 1

NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Metro Arquitectura S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL C. Arq. Alvaro Salvador Morales Hernández


TESTIGOS

TESORERO


JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



Gobierno de
Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Metro Arquitectura S.A. de C.V. El día 23 de diciembre de 2016, respecto de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION URBANA EN POLIGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.





METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Fauna 2380, Bosques de la Victoria, Guadalajara, Jalisco,
Mexico, 44590, tel/fax, +52 (33) 3630 5944

PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RE.	INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO	DOP-EYP-EST-CZM-AD-204-16	TERMINO	24 DE ABRIL DE 2017
FECHA	13 DE DICIEMBRE DE 2016	PLAZO	120 DIAS NATURALES

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PE-4

Fecha de inicio de proyecto: 26-Dic-2016


Fecha límite de terminación de proyecto: 24-Abr-2017

C PARTIDA	CONCEPTOS	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	TOTAL
			26-Dic-2016 31-Dic-2016	1-Ene-2017 31-Ene-2017	1-Feb-2017 28-Feb-2017	1-Mar-2017 31-Mar-2017	1-Abr-2017 24-Abr-2017	
1	1.- Actualización del levantamiento topográfico de estado ac	PDA						
1.1	Levantamiento planimétrico de construcciones, infraestructur	m2	5,053.06	21,596.57	4,421.42			31,371.04
1.2	Levantamiento de curvas de nivel.	m2	5,262.62	22,804.87	4,385.51			32,452.80
1.3	Monumentación de Banco de nivel para poligonal y referen	pza	1,308.00	4,142.00				5,450.00
1.4	Planta planimétrica que contenga toda la información.	DOC		2,141.94	1,178.06			3,320.00
1.5	Investigación y levantamiento de redes existentes	DOC	983.85	4,175.82	1,786.89			6,906.16
2	2.- Estudio de mecánica de suelos PCA y estudio hidrológic	PDA						
2.1	PCA Geotecnia para terracerías para determinar estratigr	PCA	2,302.33	9,976.74	4,220.93			16,500.00
2.2	Proyecto de pavimentos	DOC	2,904.07	12,584.30	5,324.13			20,812.50
2.3	Estudio Hidrológico	EST	8,557.58	28,989.92				35,947.50
2.4	Recomendaciones de drenaje	DOC		6,445.16	3,544.84			9,990.00
3	3.- Anteproyecto de solución para el Parque Morelos.	PDA						
3.1	Conceptualización de la propuesta de solución.	DOC	8,292.56	35,934.42	16,203.02			59,430.00
3.2	Memoria descriptiva	DOC		17,687.50	7,782.50			25,470.00
3.3	Geométrales (Plantas, Esquemas 3D, Esquemas isométr	PROY	8,333.08	27,443.35	5,277.57			39,054.00
3.4	Imágenes conceptuales	IMAGEN		24,100.65	13,255.35			37,356.00
3.5	Presentación	DOC		4,754.40	3,735.60			8,490.00
4	4.- Proyecto Arquitectónico constructivo.	PDA						
4.1	Proyecto arquitectónico	PROY			68,705.00	142,595.00		211,400.00
4.2	Proyecto de albañilerías	PROY			32,857.50	68,242.50		101,100.00
4.3	Proyecto de acabados	PROY			33,670.00	69,930.00		103,600.00
5	5.- Proyecto de trazo geométrico de andadores y plazoletas.	PDA						
5.1	Proyecto de trazo de andadores con coordenadas UTM	PROY			27,492.74	58,307.26		83,800.00
5.2	Proyecto de niveles andadores.	PROY			18,011.36	36,886.64		54,900.00
5.3	Secciones transversales de construcción.	PROY			17,683.28	36,216.72		53,900.00
6	6.- Proyecto de Imagen urbana, paisaje y documento para	PDA						
6.1	Paisajismo y vegetación	PROY			41,963.35	87,154.65		129,118.00
6.2	Proyecto de cubrepisos	PROY			19,074.28	39,615.72		58,690.00
6.4	Propuesta de mobiliario urbano	PROY			11,444.55	23,769.45		35,214.00
6.5	Documento para factibilidad del INAH	DOC			22,889.10	47,538.90		70,428.00
7	7.- Proyecto de electrificación e iluminación.	PDA						
7.1	Red alumbrado público	PROY			11,618.62	24,646.38		36,365.00
7.2	Diagrama unifilar y acometida	PROY			3,376.75	7,013.25		10,390.00
7.3	Detalles alumbrado público	PROY			4,052.10	8,415.90		12,468.00
7.4	Red eléctrica- acometida	PROY			2,363.73	4,909.27		7,273.00
7.5	Detalles de Red eléctrica	PROY			3,714.43	7,714.57		11,429.00
7.6	Red alimentadores equipos de bombeo Fuentes	PROY			2,028.06	4,267.94		6,234.00
7.7	Red alimentadores equipo de bombeo Riego	PROY			3,039.07	6,311.93		9,351.00
7.8	Memoria de cálculo.	DOC			3,376.75	7,013.25		10,390.00
8	8.- Proyecto Hidráulico de riego y drenaje pluvial.	PDA						
8.1	Planta de red general pluvial.	PROY					26,800.00	26,800.00
8.2	Ubicación y detalles constructivos de registros, pozos de z	PROY					14,390.00	14,390.00
8.3	Planta de canalizaciones necesarias	PROY					12,500.00	12,500.00
8.4	Planta de red general de riego.	PROY					21,500.00	21,500.00
8.5	Detalles constructivos	PROY					17,800.00	17,800.00
8.6	Memoria de cálculo	PROY					4,500.00	4,500.00
8.7	Memoria técnico descriptiva.	PROY					4,900.00	4,900.00
9	9.- Catálogo de conceptos y presupuesto de obra.	PDA						
9.1	Catálogo de conceptos con volúmenes	DOC				9,473.68	26,526.32	36,000.00
9.2	Presupuesto base de obra 23,010	DOC					23,010.00	23,010.00
Total Importes			39,376.94	223,077.44	397,654.25	687,965.05	151,928.32	1,500,000.00
Total Importes Acumulados			39,376.94	262,454.38	660,108.63	1,348,073.68	1,500,000.00	

FGAOSQ 000U



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara


ANEXO 2

NO. DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS, GARCIA

EL CONTRATISTA

Metro Arquitectura S.A. de C.V.


REPRESENTADA POR EL C. ~~Arg.~~ **Alvaro Salvador Morales Hernández**

TESTIGOS

TESORERO



JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECAS
Coordinación General
Gestión Integral de la Ciudad



La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Metro Arquitectura S.A. de C.V. El día 23 de diciembre de 2016, respecto de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16

DOCUMENTO

PE 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLIGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 25 de Diciembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de Abril de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días
FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 de Diciembre de 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

Metro Arquitectura S.A. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

FGZOSQ P OCU

Arq. Alvaro Salvador Morales Hernández

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
1 ACTUALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL						
1.1	Levantamiento planimétrico de construcciones, infraestructura aérea, superficial existente.	m ²	54088.00	\$ 0.58	CERO PESOS 58/100 M.N.	\$ 31,371.04
1.2	Levantamiento de curvas de nivel.	m ²	54088.00	\$ 0.60	CERO PESOS 60/100 M.N.	\$ 32,452.80
1.3	Monumentación de Banco de nivel para poligonal y referencia de trazo	pza	7.00	\$ 778.57	SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.	\$ 5,450.00
1.4	Planta planimétrica que contenga toda la información.	documento	1.00	\$ 3,320.00	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	\$ 3,320.00
1.5	Investigación y levantamiento de redes existentes	documento	1.00	\$ 6,906.16	SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N.	\$ 6,906.16
TOTAL ACTUALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL						\$ 78,000.00
2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PCA Y ESTUDIO HIDROLÓGICO, PARA DISEÑO DE ANDADORES Y PLAZOLETAS						
2.1	PCA Geotecnia para terracerías para determinar estratigrafía y coeficiente de permeabilidad del suelo	pca	6.00	\$ 2,750.00	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 16,500.00
2.2	Proyecto de pavimentos	documento	1.00	\$ 20,812.50	VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.	\$ 20,812.50
2.3	Estudio Hidrológico	estudio	1.00	\$ 35,947.50	TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 35,947.50
2.4	Recomendaciones de drenaje	documento	1.00	\$ 9,990.00	NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 9,990.00
TOTAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PCA Y ESTUDIO HIDROLÓGICO, PARA DISEÑO DE ANDADORES Y PLAZOLETAS						\$ 83,250.00
3 ANTEPROYECTO DE SOLUCIÓN PARA EL PARQUE MORELOS						
3.1	Conceptualización de la propuesta de solución.	documento	1.00	\$ 59,430.00	CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 59,430.00
3.2	Memoria descriptiva	documento	1.00	\$ 25,470.00	VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 25,470.00
3.3	Geometales (Plantas, Esquemas 3D, Esquemas isométricos)	proyecto	1.00	\$ 39,054.00	TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 39,054.00
3.4	Imágenes conceptuales	imagen	10.00	\$ 3,735.60	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	\$ 37,356.00
3.5	Presentación	documento	1.00	\$ 8,490.00	OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 8,490.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE SOLUCIÓN PARA EL PARQUE MORELOS						\$ 169,600.00
4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTIVO						
4.1	Proyecto arquitectónico	proyecto	1.00	\$ 211,400.00	DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 211,400.00
4.2	Proyecto de albañilerías	proyecto	1.00	\$ 101,100.00	CIENTO UN MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.	\$ 101,100.00
4.3	Proyecto de acabados	proyecto	1.00	\$ 103,600.00	CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 103,600.00
TOTAL PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTIVO						\$ 416,100.00
5 PROYECTO DE TRAZO GEOMÉTRICO DE ANDADORES Y PLAZOLETAS						
5.1	Proyecto de trazo de andadores con coordenadas UTM	proyecto	1.00	\$ 83,800.00	OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 83,800.00
5.2	Proyecto de niveles andadores.	proyecto	1.00	\$ 54,900.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 54,900.00
5.3	Secciones transversales de construcción.	proyecto	1.00	\$ 53,900.00	CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 53,900.00
TOTAL PROYECTO DE TRAZO GEOMÉTRICO DE ANDADORES Y PLAZOLETAS						\$ 192,600.00
6 PROYECTO DE IMAGEN URBANA, PAISAJE Y DOCUMENTO PARA FACTIBILIDAD DEL INAH						
6.1	Paisajismo y vegetación	proyecto	1.00	\$ 129,118.00	CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 129,118.00
6.2	Proyecto de cubrepisos	proyecto	1.00	\$ 58,690.00	CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 58,690.00
6.3	Propuesta de mobiliario urbano	proyecto	1.00	\$ 35,214.00	TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	\$ 35,214.00
6.4	Documento para factibilidad del INAH	documento	1.00	\$ 70,428.00	SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 70,428.00



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16

DOCUMENTO

PE 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLIGONO DEL CENTRO HISTÓRICO (PARQUE MORELOS), MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de Abril de 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días
FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 de Diciembre de 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

Metro Arquitectura S.A. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

FGA SQ D 000

Arg. Alvaro Salvador Morales Hernández

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
TOTAL PROYECTO DE IMAGEN URBANA, PAISAJE Y DOCUMENTO PARA FACTIBILIDAD DEL INAH						\$ 293,460.00
7 PROYECTO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION						
7.1	Red alumbrado publico	proyecto	1.00	\$ 36,365.00	TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 36,365.00
7.2	Diagrama unifilar y acometida	proyecto	1.00	\$ 10,390.00	DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 10,390.00
7.3	Detalles alumbrado público	proyecto	1.00	\$ 12,468.00	DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 12,468.00
7.4	Red eléctrica- acometida	proyecto	1.00	\$ 7,273.00	SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	\$ 7,273.00
7.5	Detalles de Red eléctricas	proyecto	1.00	\$ 11,429.00	ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 11,429.00
7.6	Red alimentadores equipos de bombeo Fuentes	proyecto	1.00	\$ 6,234.00	SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 6,234.00
7.7	Red alimentadores equipo de bombeo Riego	proyecto	1.00	\$ 9,351.00	NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	\$ 9,351.00
7.8	Memoria e cálculo	documento	1.00	\$ 10,390.00	DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 10,390.00
TOTAL PROYECTO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION						\$ 103,900.00
8 PROYECTO HIDRAULICO DE RIEGO Y DRENAJE PLUVIAL						
8.1	Planta de red general pluvial.	proyecto	1.00	\$ 26,800.00	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 26,800.00
8.2	Ubicación y detalles constructivos de registros, pozos de absorción y pasos pluviales	proyecto	1.00	\$ 14,390.00	CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 14,390.00
8.3	Planta de canalizaciones necesarias	proyecto	1.00	\$ 12,500.00	DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 12,500.00
8.4	Planta de red general de riego.	proyecto	1.00	\$ 21,500.00	VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 21,500.00
8.5	Detalles constructivos	proyecto	1.00	\$ 17,800.00	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 17,800.00
8.6	Memoria de cálculo	documento	1.00	\$ 4,500.00	CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 4,500.00
8.7	Memoria técnico descriptiva.	documento	1.00	\$ 4,900.00	CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 4,900.00
TOTAL PROYECTO HIDRAULICO DE RIEGO Y DRENAJE PLUVIAL						\$ 102,390.00
9 CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA						
9.1	Catálogo de conceptos con volúmenes	documento	1.00	\$ 36,000.00	TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.	\$ 36,000.00
9.2	Presupuesto base de obra	documento	1.00	\$ 23,010.00	VEINTITRES MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.	\$ 23,010.00

RESUMEN DE PARTIDAS

1	ACTUALIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL	79,500.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PCA Y ESTUDIO HIDROLOGICO, PARA DISEÑO DE	83,250.00
3	ANTEPROYECTO DE SOLUCION PARA EL PARQUE MORELOS	169,800.00
4	PROYECTO ARQUITECTONICO CONSTRUCTIVO	416,100.00
5	PROYECTO DE TRAZO GEOMETRICO DE ANDADORES Y PLAZOLETAS	192,600.00
6	PROYECTO DE IMAGEN URBANA, PAISAJE Y DOCUMENTO PARA FACTIBILIDAD DEL INAH	293,450.00
7	PROYECTO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION	103,900.00
8	PROYECTO HIDRAULICO DE RIEGO Y DRENAJE PLUVIAL	102,390.00
9	CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	59,010.00

SUB-TOTAL 1,500,000.00

IMPORTE TOTAL
CON LETRA

Un Millon Setecientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 1,500,000.00

16% I.V.A. 240,000.00

GRAN TOTAL 1,740,000.00

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>