

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Emmaqui, S.A. de C.V., representada por el Sr. Emmanuel Soto Quintero en su calidad de Administrador General Único, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES


I.- "EL MUNICIPIO", declara:


I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Concurso por Invitación Limitada de la obra denominada RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, financiado a través de Recurso Municipal 2017.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa

FGÖSQ @OEU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 10/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 28 de Junio de 2017.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.


I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación Limitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 26 de julio de 2017, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 3 de agosto de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 13/17 con fecha 02 de Agosto de 2017.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Emmaqui, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 31976 de fecha 29 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público número 15 del

FGÖŠQ © ÖEU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 90303 * 1, Con fecha 15 de Julio de 2015.

II.2.- El Sr. Emmanuel Soto Quintero, quién se identifica con credencial para votar No. **JÁŌŠQ ϕŌŌU** acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la Escritura Pública 31976 de fecha 29 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público número 15 del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 90303 * 1, Con fecha 15 de Julio de 2015, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Av. de las Góndolas número 321 , colonia Valle del Álamo, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44440, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.


II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número EMM150608BE9. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-3014/16.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

JÁŌŠQ ϕŌŌU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- “AMBAS PARTES” declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: “RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.”, para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 4,272,170.42 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 42/100 M.N.), más \$ 683,547.27 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 4,955,717.69 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio

FGÖSQ @OÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 120 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 8 de agosto de 2017, y a concluirla el día 5 de diciembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.



Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- PAGO 1.- "EL MUNICIPIO" podrá pagar hasta un monto máximo del 30% del valor del contrato incluyendo I.V.A. el cual asciende a la cantidad de \$1,486,715.31 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 31/100 M.N.) incluye I.V.A., para los trabajos de construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones, equipo de construcción y adquisición de materiales.

Dicho pago se realizará de la siguiente forma:

FGÖSQ @ ÖÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**


FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28-dic-17	74,335.77	30-abr-18	172,458.98
31-ene-18	297,343.06	31-may-18	172,458.98
28-feb-18	297,343.06	29-jun-18	175,432.41
30-mar-18	297,343.06	TOTAL	1,486,715.31



SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. “EL MUNICIPIO” deberá pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, de la siguiente manera:

- 1.- El 28 de diciembre de 2017 se liquidará el 5% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.
- 2.- El 31 de enero de 2018 se liquidará el 20% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.
- 3.- El 28 de febrero de 2018 se liquidará el 20% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.
- 4.- El 30 de marzo de 2018 se liquidará el 20% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.
- 5.- El 30 de abril de 2018 se liquidará el 11.6% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.
- 6.- El 31 de mayo de 2018 se liquidará el 11.6% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.

FGAOSQ @ AOU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

7.- El 29 de junio de 2018 se liquidará el 11.8% del monto total facturado y aprobado hasta el día 13 de diciembre de 2017.

8.- Las cantidades adeudadas derivadas de trabajos ejecutados y aprobados con posterioridad al 13 de diciembre de 2017 se liquidarán en un solo pago el 29 de junio de 2018.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.


Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

FGOSQ @ CIOU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 1,486,715.31 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 31/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **pago 1** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1827316, con fecha de 7 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora ACE FIANZAS MONTERREY S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el pago 1 concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 495,571.77 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de

FGÖSQ Φ OEU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1825307, con fecha de 7 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora ACE FIANZAS MONTERREY S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:


- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

FG/OSQ/OEDU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

“EL MUNICIPIO” deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, “EL MUNICIPIO” procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, “EL MUNICIPIO” procederá a dictar las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para

FG 054 000U

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.


"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

FGÖŠQ © ÖEU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.


Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.


Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA"

FGOSQ @CÓU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.


DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente estimándose lo siguiente:

FGÖSQ @æÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

FGÖŠQ © ÖEU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS.- El prestador de servicios queda autorizado por “El Municipio” para ceder, transmitir y negociar sus derechos de cobro incorporados en este contrato, en favor de una institución financiera mexicana, por lo que en este acto “El Municipio” acepta que en evento de que se realice dicha transmisión de los derechos de cobro, la institución financiera cesionaria le notifique la misma sin necesidad de fedatario público, bastando para ello que “El Municipio” por conducto de la Tesorería del Municipio firme y selle de recibido dicha notificación, la cual tendrá pleno valor probatorio, para todos los efectos legales a que haya lugar.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

“EL MUNICIPIO” tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a “EL CONTRATISTA” quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

FC0507 0000

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.



Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que

FGOSQ @ CDU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.


DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

VIGÉSIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".

FG05A 0A0U



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.


10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.- Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "5" de la fracción "IV" del

FGÖŠQ 000U



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por **"EL CONTRATISTA"**, en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de **"EL CONTRATISTA"**, habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el término probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente cláusula, se dictará determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificará a **"EL CONTRATISTA"**, en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente cláusula **"EL MUNICIPIO"**, tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra **"EL MUNICIPIO"**, quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con **"EL CONTRATISTA"**, a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que **"EL MUNICIPIO"**, tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la

FGÔŠQ @œÖU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo “EL MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO”, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a regresar a “EL MUNICIPIO” en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.



VIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

FG/OSQ/COU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir el pago 1 tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.


VIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

FGÓSQ Q ODU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.


Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de

FGOSQ @CEOU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

FG05GT @00U



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a “EL MUNICIPIO”, con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que “EL MUNICIPIO”, deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a “EL CONTRATISTA”, y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.


VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 7 de agosto de 2017.


POR “EL MUNICIPIO”

FGÓSC QOOU

**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



Gestión Integral
de la Ciudad




Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**



Gobierno de
Guadalajara


Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad



JUAN PARTIDA MORALES
**TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**

"EL CONTRATISTA"

FGÓSG @CÓU

Sr. Emmanuel Soto Quintero
Administrador General Único
De la sociedad mercantil denominada Emmaqui, S.A. de C.V.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17**


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Emmaqui, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2º fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Emmaqui, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACION LIMITADA APROBADA EN SESION 13/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA, CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA

FGÓŠQ @ OEU





ANEXO 1

NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Emmaqui, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Sr. Emmanuel Soto Quintero

TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Emmaqui, S.A. de C.V. El día 7 de agosto de 2017, respecto de la obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

EMMAQU, S.A. DE CV

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Fecha: 26/07/2017

Inicio: 08/08/2017

Termino: 05/12/2017

Duracion: 120 dias

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-001	UNIDADES HABITACIONALES DEMOLICION DE APLANADO DE M2 HASTA 2.5 CM.	DE M2	08-ago-17	09-ago-17	100.00%					100.00%
						\$1,938.00				\$1,938.00
						100.0000				100.00
DOP-002	DEMOLICION DE APLANADO DE M2 HASTA 4.0 CM.	DE M2	08-ago-17	09-ago-17	100.00%					100.00%
						\$5,106.00				\$5,106.00
						150.0000				150.00
DOP-003	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS M2 CON MORTERO CE	M2	10-ago-17	14-ago-17	100.00%					100.00%
						\$30,537.50				\$30,537.50
						350.0000				350.00
DOP-004	BOQUILLA DE HASTA 30 CM. DE ML ANCHO Y HAS	ML	10-ago-17	14-ago-17	100.00%					100.00%
						\$14,860.80				\$14,860.80
						180.0000				180.00
DOP-005	CARGA Y ACARREO EN M3 CARRETILLA A 20.00 MT	EN M3	11-ago-17	12-ago-17	100.00%					100.00%
						\$8,320.80				\$8,320.80
						120.0000				120.00
DOP-006	ACARREO EN CARRETILLA M3 ESTACION SUBSECUEN	M3	11-ago-17	12-ago-17	100.00%					100.00%

FGÓSQ Q CÉU

ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
					\$2,301.60					\$2,301.60
					80.0000					80.00
DOP-007	DESMONTAJE DE HERRERIA EN M2 GENERAL EMPOTR		27-ago-17	28-ago-17	100.00%					100.00%
					\$5,200.20					\$5,200.20
					90.0000					90.00
DOP-008	GOTERO ABULTADO O EMBUTIDO ML EN LOSA DE 1"		29-ago-17	30-ago-17	100.00%					100.00%
					\$9,243.90					\$9,243.90
					90.0000					90.00
DOP-009	CONSTRUCCION DE RELLENO M2 PARA NIVELACION		31-ago-17	02-sep-17	33.33%		66.67%			100.00%
					\$7,716.03	\$15,434.37				\$23,150.40
					43.3290	86.6710				130.00
DOP-010	ZAVAleta EN AZOTEA FORJADA ML CON MEDIO LAD		03-sep-17	04-sep-17			100.00%			100.00%
						\$16,972.80				\$16,972.80
						160.0000				160.00
DOP-011	ELABORACION DE BOLEADOS Y/O ML FILETES EN S		05-sep-17	07-sep-17			100.00%			100.00%
						\$8,156.60				\$8,156.60
						170.0000				170.00

FGÓSC @ CÉU

JMG PARRALES SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-012	COLOCACION DE HERRERIA M2 TUBULAR Y/O ESTRU		08-sep-17	10-sep-17		100.00%				100.00%
						\$20,635.00				\$20,635.00
						250.0000				250.00
DOP-013	DESHIERBE DE MALESA DEL M2 TERRENO, INCLUYE		11-sep-17	14-sep-17		100.00%				100.00%
						\$12,051.00				\$12,051.00
						300.0000				300.00
DOP-014	APLANADO CON MORTERO DE M2 CEMENTO GRIS-ARE		14-ago-17	25-ago-17	100.00%					100.00%
					\$102,435.00					\$102,435.00
					500.0000					500.00
DOP-015	APLANADO CON MORTERO DE M2 CEMENTO GRIS-ARE		25-ago-17	30-ago-17	100.00%					100.00%
					\$45,886.00					\$45,886.00
					200.0000					200.00
DOP-016	IMPERMEABILIZACION SOBRE M2 LADRILLO DE AZO		14-sep-17	23-sep-17		100.00%				100.00%
						\$133,332.00				\$133,332.00
						1,200.0000				1,200.00



ING. EMERSON SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-017	IMPERMEABILIZANTE TOP ROLL M2 3.5MM FV GRAN		21-sep-17	05-oct-17		66.67%	33.33%			100.00%
						\$131,862.59	\$65,921.41			\$197,784.00
						533.3600	266.6400			800.00
DOP-018	PINTURA VINILICA EN MUROS Y M2 BOVEDAS EN I		04-oct-17	02-nov-17			93.33%	6.67%		100.00%
							\$678,229.11	\$48,470.89		\$726,700.00
							9.333.0000	667.0000		10,000.00
DOP-019	PINTURA VINILICA EN MUROS Y M2 BOVEDAS EN I		22-oct-17	05-dic-17			22.22%	66.67%	11.11%	100.00%
							\$357,964.20	\$1,074,053.70	\$178,982.10	\$1,611,000.00
							4,444.0000	13,334.0000	2,222.0000	20,000.00
DOP-020	PREPARACION DE SUPERFICIE DE M2 HERRERIA A		17-sep-17	01-oct-17		93.33%	6.67%			100.00%
						\$195,022.37	\$13,937.63			\$208,960.00
						3,733.2000	266.8000			4,000.00
DOP-021	PINTURA DE ESMALTE A 3.50 MTS. M2 DE ALTURA		30-sep-17	09-oct-17		10.00%	90.00%			100.00%
						\$16,864.50	\$151,780.50			\$168,645.00
						150.0000	1,350.0000			1,500.00
DOP-022	CARGA MANUAL CON PALA A M3 CAMIÓN DE MATERI		08-oct-17	11-oct-17			100.00%			100.00%



ING. MANUEL SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
							\$66,423.00			\$66,423.00
							300.0000			300.00
DOP-023	HERRERIA ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS, PUE	KG	12-oct-17	17-oct-17			100.00%			100.00%
							\$136,600.00			\$136,600.00
							2,000.0000			2,000.00
DOP-024	LAVADERO DE GRANITO GRANDE. INCLUYE: SUM	PZA	17-oct-17	26-oct-17			100.00%			100.00%
							\$152,972.00			\$152,972.00
							80.0000			80.00
DOP-025	RAMPA PARA MINUSVALIDOS TIPO "I" DE 1.00	PZA	28-oct-17	29-oct-17			100.00%			100.00%
							\$17,689.44			\$17,689.44
							16.0000			16.00
DOP-026	PASTO EN ROLLO TIPO M2 ALFOMBRA, INCLUYE CA	M2	30-oct-17	01-nov-17			66.67%	33.33%		100.00%
							\$12,984.65	\$6,491.35		\$19,476.00
							200.0100	99.9900		300.00
DOP-027	ENLADRILLADO DE AZOTEA EN ZONAS AISLADAS	M2	02-nov-17	06-nov-17				100.00%		100.00%
								\$46,982.00		\$46,982.00
								200.0000		200.00

FGOSQ QOOU

ING. EMANUEL SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTÉNES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-028	ADOQUIN SEMILISO DE 20X40X4 M2 CM. ASENTADO		02-nov-17	06-nov-17				100.00%		100.00%
								\$45,072.00		\$45,072.00
								100.0000		100.00
DOP-029	DESAZOLVE DE BAJANTE PLUVIAL PZA INCLUYE ID		05-nov-17	06-nov-17				100.00%		100.00%
								\$2,811.20		\$2,811.20
								16.0000		16.00
DOP-030	RESANES DE MUROS PARA M2 REPARACION DE LA S		04-nov-17	09-nov-17				100.00%		100.00%
								\$57,508.00		\$57,508.00
								400.0000		400.00
DOP-031	AFINE, CONFORMACION Y M2 COMPACTACION EN FO		09-nov-17	10-nov-17				100.00%		100.00%
								\$3,400.00		\$3,400.00
								200.0000		200.00
DOP-032	PISO DE CONCRETO EN M2 BANQUETAS DE 10 CM D		06-nov-17	12-nov-17				100.00%		100.00%
								\$60,960.00		\$60,960.00
								200.0000		200.00

FGAŠQ @ CEU

EL PRIMER DEL SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-033	GUARNICION LINEAL DE ML CONCRETO PRECOLADO	DE ML	10-nov-17	14-nov-17				100.00%		100.00%
								\$35,074.80		\$35,074.80
								120.0000		120.00
DOP-034	DESMONTAJE Y RETIRO DE TEJA M2 CON RECUPERA		13-nov-17	15-nov-17				100.00%		100.00%
								\$20,368.00		\$20,368.00
								800.0000		800.00
DOP-035	INSTALACION DE TEJA M2 RECUPERADA ASENTADA		16-nov-17	22-nov-17				100.00%		100.00%
								\$98,846.00		\$98,846.00
								550.0000		550.00
DOP-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 TEJA DE ALA		20-nov-17	26-nov-17				100.00%		100.00%
								\$92,132.50		\$92,132.50
								250.0000		250.00
DOP-037	LAVADO DE FACHADAS CON AGUA M2 Y FUNGICIDA		25-nov-17	25-nov-17				100.00%		100.00%
								\$1,306.88		\$1,306.88
								128.0000		128.00
DOP-038	LECHADA DE CEMENTO GRIS M2 SOBRE ENLADRILLA		26-nov-17	01-dic-17				83.33%	16.67%	100.00%

FGOSQ O OOU

ING. EMMA DEL SOTO QUINTERO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DOC.
20

Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS
COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 26/07/2017
Inicio: 08/08/2017
Termino: 05/12/2017
Duracion: 120 dias


Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
								\$34,828.61	\$6,967.39	\$41,796.00
								999.9600	200.0400	1,200.00
DOP-039	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL M2 FINAL DE LA O		01-dic-17	05-dic-17					100.00%	100.00%
									\$19,536.00	\$19,536.00
									1,600.0000	1,600.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$233,545.83	\$550,331.23	\$1,654,501.94	\$1,628,305.93	\$205,485.49	
ACUMULADO					\$233,545.83	\$783,877.06	\$2,438,379.00	\$4,066,684.93	\$4,272,170.42	
PORCENTAJE PERIODO					5.47%	12.88%	38.73%	38.11%	4.81%	
PORCENTAJE ACUMULADO					5.47%	18.35%	57.08%	95.19%	100.00%	

FGOSA OAU

NOMBRE: EMANUEL SOTO QUINTERO



ANEXO 2

NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Emmaqui, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Sr. Emmanuel Soto Quintero

TESTIGOS


TESORERO


JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Emmaqui, S.A. de C.V. El día 7 de agosto de 2017, respecto de la obra: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	FECHA DE INICIO 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN 05 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 26 DE JULIO DE 2017		11
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EMMAQUI, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
UNIDADES HABITACIONALES						
DOP-001	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE HASTA 2.5 CM. CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 15.0 MT. DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR. INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR, ACARREOS, ELEVACIONES Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	100.00	\$ 19.38	DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N.	1,938.00
DOP-002	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE HASTA 4.0 CM. CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 15.0 MT. DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR. INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR, ACARREOS, ELEVACIONES Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	150.00	\$ 34.04	TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	5,106.00
DOP-003	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE HASTA 1.5 CM DE ESPESOR DE 0.00 A 15.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS.	M2	350.00	\$ 87.25	OCHENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.	30,537.50
DOP-004	BOQUILLA DE HASTA 30 CM. DE ANCHO Y HASTA 3 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	180.00	\$ 82.56	OCHENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.	14,860.80
DOP-005	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	120.00	\$ 69.34	SESENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	8,320.80
DOP-006	ACARREO EN CARRETILLA ESTACION SUBSECUENTE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION DE ZONAS REPARADAS. INCLUYE: ABUNDAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	80.00	\$ 28.77	VEINTIOCHO PESOS 77/100 M.N.	2,301.60
DOP-007	DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	90.00	\$ 57.78	CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.	5,200.20
DOP-008	GOTERO ABULTADO O EMBUTIDO EN LOSA DE 1" X 2" DE SECCION, A BASE DE CLAVO DE CONCRETO Y MALLA POLLERA FORJADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	90.00	\$ 102.71	CIENTO DOS PESOS 71/100 M.N.	9,243.90
DOP-009	CONSTRUCCION DE RELLENO PARA NIVELACION DE AZOTEA CON HORMIGON DE CAL-JAL-ARENA AMARILLA EN PROP. 1:2.5 Y UN ESPESOR DE HASTA 10 CM. INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	130.00	\$ 178.08	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	23,150.40

Csa
Remite Sección de
M. Alonso F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2017	11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EMMAQUI, S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2017	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	25 DE JULIO DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. EMMANUEL SUÍLO QUIJERO		




CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-010	ZAVALETA EN AZOTEA FORJADA CON MEDIO LADRILLO DE AZOTEA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TERMINADA CON LECHADA CEMENTO GRIS INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	160.00	\$ 106.68	CIENTO SEIS PESOS 08/100 M.N.	16,972.80
DOP-011	ELABORACION DE BOLEADOS Y/O FILETES EN SALIENTES DE 0.00 A 12.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ELABORACION, COLOCAR Y QUITAR ANDAMIOS DIARIAMENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	170.00	\$ 47.98	CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.	8,156.60
DOP-012	COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4 INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO Y RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE 0.00 A 9.00 MTS., ANDAMIOS, ELEVACIONES Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	250.00	\$ 82.54	OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.	20,635.00
DOP-013	DESHERBEO DE MALESA DEL TERRENO INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	300.00	\$ 40.17	CUARENTA PESOS 17/100 M.N.	12,051.00
DOP-014	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE HASTA 2 CM. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 15.00 MT. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	500.00	\$ 204.87	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N.	102,435.00
DOP-015	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE HASTA 4 CM. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 15.00 MT. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	200.00	\$ 229.43	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.	45,886.00
DOP-016	IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE TOP MCA COMEX SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 3 AÑOS.	M2	1,200.00	\$ 111.11	CIENTO ONCE PESOS 11/100 M.N.	133,332.00
DOP-017	IMPERMEABILIZANTE TOP ROLL 3.5MM FV GRANULADO MCA COMEX A BASE DE MEMBRANA IMPERMEABLE PREFABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON ELASTOMEROS SBS, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO DE 90 G/M2, ADHERIDO AL SUSTRATO POR MEDIO DE TERMOFUSION (FUEGO DE SOPLETE), APLICACION DE TOP PRIMARIO 'S' SUMINISTRO Y APLICACION, Y TRASLAPADO EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 10 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, ACARREOS, ELEVACIONES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	800.00	\$ 247.23	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.	197,784.00

Cg

M. Alonso F

Rumiro Senora R'26


MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2017	11
		FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2017	
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		FECHA DE PRESENTACIÓN:	26 DE JULIO DE 2017	
EMMAQUI, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-018	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO APALILLADO, DE 0.00 A 15.00 MTS. DE ALTURA MCA. COMEX LINEA PRIMA. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	10,000.00	\$ 72.67	SETENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.	726,700.00
DOP-019	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES Y EXTERIORES EN APLANADO RUSTICO GRUESO DE 0.00 A 15.00 MTS. DE ALTURA MCA. COMEX LINEA PRIMA. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	20,000.00	\$ 80.55	OCHENTA PESOS 55/100 M.N.	1,611,000.00
DOP-020	PREPARACION DE SUPERFICIE DE HERRERIA A CARA ABIERTA MEDIDA POR LADO, CONSISTENTE EN APLICACION DE REMOVEDOR DE PINTURA, LIMPIEZA DEL PRODUCTO RESULTADO DEL REMOVEDOR, LIJADO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: LIJAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,000.00	\$ 52.24	CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	208,960.00
DOP-021	PINTURA DE ESMALTE A 3.50 MTS. DE ALTURA CARA ABIERTA MEDIDA POR LADO MCA. COMEX LINEA COMEX 100 EN HERRERIA. INCLUYE: PRIMARIO, THINER, EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y ANDAMIOS.	M2	1,500.00	\$ 112.43	CIENTO DOCE PESOS 43/100 M.N.	168,645.00
DOP-022	CARGA MANUAL CON PALA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION. INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	300.00	\$ 221.41	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 41/100 M.N.	66,423.00
DOP-023	HERRERIA ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS, PUERTAS, VENTANAS, CANCELES Y PASAMANOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	2,000.00	\$ 68.30	SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.	136,600.00
DOP-024	LAVADERO DE GRANITO GRANDE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TUBO DE P.V.C. DE 2" DE DIAM. PARA DESAGUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	80.00	\$ 1,912.15	UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 15/100 M.N.	152,972.00

Cg

M. Alonso F
RUMISO SANCHEZ RIZO

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EMMAQUI, S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2017	
			PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS	
			FECHA DE PRESENTACIÓN	26 DE JULIO DE 2017	
			NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-025	RAMPA PARA MINUSVALIDOS TIPO "T" DE 1.00X1.50 MTS. DE SECCION TRAPESOIDAL CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 R.N T.M.A 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, TRAZO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, GUARNICION, ADOQUIN Y/O MOSAICO SEGUN EL CASO, CONFORMACION Y COMPACTACION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA HASTA EL REBOTE DEL PIZON, CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, PROTECCION DE LA ZONA CON SEÑALAMIENTOS PARA EVITAR VANDALISMO, RESANES QUE SEAN NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4, FORJADO DE LOGOTIPO EMBUTIDO A 4 MM. SEGUN PLANO, CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR, PERFILADO EN LOS REMATES, CIMBRA DE MADERA, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS PARA LOGOTIPO, 2.00 MTS. DE PINTURA EN GUARNICION Y 0.90 MTS. DE PINTURA EN HERRADURA, ACARREOS DE MATERIAL DEL CENTRO DE ACOPIO AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16.00	\$ 1,105.59	UN MIL CIENTO CINCO PESOS 59/100 M.N.	17,689.44
DOP-026	PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, PRIMER CORTE, ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA	M2	300.00	\$ 64.92	SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.	19,476.00
DOP-027	ENLADRILLADO DE AZOTEA EN ZONAS AISLADAS CON LADRILLO DE BARRO RECOGIDO DE 17 X 17 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4:10 CON JUNTAS DE 5 MM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ELEVACIONES, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LECHADA DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 1 KG/SACO DE CEMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	200.00	\$ 234.91	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.	46,982.00
DOP-028	ADOQUIN SEMILISO DE 20X40X4 CM. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 4 CM DE ESPESOR Y JUNTEADO 1 CM DE ESPESOR EN COLOR ROJO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	100.00	\$ 450.72	CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.	45,072.00
DOP-029	DESAZOLVE DE BAJANTE PLUVIAL INCLUYE: IDENTIFICAR LOS BAJANTES OBSTRUIDOS, ACOPIO DE MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	16.00	\$ 175.70	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.	2,811.20
DOP-030	RESANES DE MUROS PARA REPARACION DE LA SUPERFICIE DAÑADA ACABADO PULIDO CON PASTA O APALILLADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA-MARMOLINA-SELLADOR EN FRANJAS O SECCIONES AISLADAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	400.00	\$ 143.77	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.	57,508.00

M. Alonso F
Remiso Serrano Rizo

Cga

4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLIGONO C EN LA CALLE DEMOSTENES ASCERA SUR EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2017	11
		FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2017	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		FECHA DE PRESENTACIÓN	26 DE JULIO DE 2017	
EMMAQUI, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-031	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE LA TERRACERIA PARA RECIBIR BANQUETAS O PISOS INCLUYE CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 10 CM DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	200.00	\$ 17.00	DEICISIETE PESOS 00/100 M.N.	3,400.00
DOP-032	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	200.00	\$ 304.80	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.	60,960.00
DOP-033	GUARNICION LINEAL DE CONCRETO PRECOLADO GRIS DE 12X30X100 CM, MARCA NAPRESA O SIMILAR, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	120.00	\$ 292.29	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.	35,074.80
DOP-034	DESMONTAJE Y RETIRO DE TEJA CON RECUPERACION EN CUBIERTAS INCLINADAS INCLUYE BAJAR Y ACAPREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	800.00	\$ 25.46	VEINTICINCO PESOS 46/100 M.N.	20,368.00
DOP-035	INSTALACION DE TEJA RECUPERADA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE SOLAMENTE MANO DE OBRA.	M2	550.00	\$ 179.72	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	98,846.00
DOP-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE ALA EXTRUIDA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	250.00	\$ 368.53	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.	92,132.50
DOP-037	LAVADO DE FACHADAS CON AGUA Y FUNGICIDA CON HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 1.50 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	128.00	\$ 10.21	DIEZ PESOS 21/100 M.N.	1,306.88
DOP-038	LECHADA DE CEMENTO GRIS SOBRE ENLADRILLADO DE AZOTEA PARA RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ELASTOMERICO INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,200.00	\$ 34.83	TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	41,796.00
DOP-039	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	1,600.00	\$ 12.21	DOCE PESOS 21/100 M.N.	19,536.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA **Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Diecisiete Pesos 69/100 M.N.**

SUB-TOTAL **4,272,170.42**
16% I.V.A. **683,547.27**
GRAN TOTAL **4,955,717.69**

Ruiz Sánchez M-Alonso F



ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
495,571.77	PFSOS	1825307	0	07-08-2017
				ENDOSO
				0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av Paseo de la Reforma No 250 Piso 15 Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, CP 06600, Ciudad de México, Mexico; en ejercicio de la autorización que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de 495,571.77 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.

Por EMMAQUI, S.A DE C.V.

Ante MUNICIPIO DE GUADALAJARA

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA EMMAQUI, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LAS GONDOLAS NO. 321, COL. VALLE DEL ALAMO, GUADALAJARA, JALISCO, R.F.C. EMM150608 BE9 LA CANTIDAD DE \$495,571.77, (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 77/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETEPMINADO NUMERO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2017, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$4,955,717.69 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M. N.), CUYO OBJETO ES EL RENOVACION INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITACIONALES Y ÁREAS COMUNES EN EL POLÍGONO C EN LA CALLE DEMÓSTENES ASCERA SUR, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

LA PRESENTE FIANZA SE EXHIBE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 PUNTO 3 Y 5 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, AUN CUANDO PARTE DE ELLO SE MODIFIQUEN O SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

- A). - LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO FORMALIZADO CON ANTERIORIDAD,
- B). - LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
- C). - CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SERÁ SUBSTITUIDA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTO RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE;
- D). - QUE DE LA PRESENTE FIANZA SE PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO.
- E). - EN EL CASO DE QUE EL MUNICIPIO OTORQUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,
- F). - LA AFIANZADORA RENUNCIA A LA PROPORCIONALIDAD SI EL CUMPLIMIENTO ES MENOR AL 80% DEL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ES DECIR, SI EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES MENOR AL 80% NO SE APLICA LA PROPORCIONALIDAD, PERO SI EL CUMPLIMIENTO ES DEL 80% O MAYOR, ENTONCES SI APLICA LA PROPORCIONALIDAD Y SÓLO SERÁ EXIGIBLE A LA FIANZA EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE SE HAYA DADO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

Expedido en OFICINA 00503: GUADALAJARA JALISCO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA CONSIGNA

JULIO CESAR MORAN LOPEZ
MOLJ740930045

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EFECTIVOS, EN TODO CASO LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C.
R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.



FIRMA DIGITAL



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0037-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate."

LINEA DE VALIDACION
0918 33F4 11

43C94H9c4d3epF00vIngr1807COCTJ560LAbumFgcZrnHkGD2665-sh3c3XkL4VgdzZzVt3BgMfp3dMMS-YYEC9im-FPKKZ3d34kyykXc7K7.2010-49RCNHEE3ub8e67RbunVgJrED-LACBp-07Lz-Au-01j164QVW4QP-H0V9Np4e6P-KayQ0QDQeChcAgA3X07-M0AvVkr-Vw-s-#M0-w625-s2k2a2OC8BF7k4ZC0-LH7Pa81SEJusEAg-5M9w4m4K3G1Db-#PbnJ81saOC8Bg5G1me3pMzgoPBA=



ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los telefonos 01 800 01 825432
VALIDA

**POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO**

EXPEDICION

07-08-2017

ENDOSO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
495,571.77	PESOS	1825307	0	0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico en los terminos de los articulos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 495 571 77 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.

Por: EMMACUI, S.A DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA

G).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO.
H).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
I).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE EL MUNICIPIO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
J).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,
K).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 383 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. *** FIN DEL TEXTO ***
----- FIN DE TEXTO -----

e30-c1f1b0c5b5f-c0v1m-3r0c3q007-labp-l4e-impr-na-zh-wa025861-8edkzlx1-4j0qm-zh-trch-8m5m567k74e0m-fkxkz35jps-jayvwxk07k7c-26n0f-6r0j4n5ES-8e8e8-r8aui47g-Ju6DNU1H05S-w32311q1ue1040VwWgdPheXy0nP3A6PYkAkK30P-3C3G-C0A9-AZ7V7CAyV1R8Kx5k54V-MED55Z-1M29-C39FT1-AyZg-L0H1fa013E-3B8E-R5B5V9P-Abk4K50C-Dor-P5m-rt1ac2C-9gSC1ne8bnN9g0FPA==

Expedido en: OFICINA: 00503; GUADALAJARA, JALISCO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL, A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

JULIO CESAR MORAN LOPEZ
MOLJ740930Q45

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUI QUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ÉSTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS A.C.
R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0918 33F4 11



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0037-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza; misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Firma Digital: