

SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 6
Año 95. 14 de marzo de 2012

**SESIONES DE LA 01/11 A LA 20/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA
PÚBLICA**

DIRECTORIO



Francisco de Jesús Ayón López

Presidente Municipal de Guadalajara

Roberto López Lara

Secretario General

Manuel Mejía Quezada

Director del Archivo Municipal

Comisión Editorial

Mónica Ruvalcaba Osthoff

Karla Alejandrina Serratos Ríos

Mirna Lizbeth Oliva Gómez

Lucina Yolanda Cárdenas del Toro

María Irma González Medina

Registro Nacional de Archivos

Código

MX14039AMG

Archivo Municipal de Guadalajara

Esmeralda No. 2486

Col. Verde Valle

C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486

Col. Verde Valle

C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

GacetaMunicipal

Fecha de publicación: 14 de marzo de 2012

SUMARIO

SESIONES DE LA 01/11 A LA 20/11 DE LA COMISIÓN DE
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA.....3



Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO

6

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contratación	
		Suplente: Lic. Francisco de Jesús Ayón López	Suplente: Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldez Silva	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública	
		Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara	
		Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	
		Suplente: Tec. Josué Blancas Landáuzuri	Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adame Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública	
		Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Suplente: Arq. Luis Fernando Armega Yáñez			Suplente:	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 22 DE JULIO DE 2011.

No.	No. Contrato	Obras	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Monto Contratado
-----	--------------	-------	-----------	--------	---------	-------------	------------------

7. Convenios

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
1	OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11	REHABILITACION DEL MERCADO ALCALDE, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA RENOVACION DE IMAGEN DE ZONA DE COMIDAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISOS Y REMODELACION DE PLAZOLETA ADJUNTA A MERCADO	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE ANGULO, LICEO, HERRERA Y CAIRO Y PINO SUAREZ, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO.	02-May-11	29-Ago-11	Keops Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	\$ 8,630,716.00

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
1	OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11	REHABILITACION DEL MERCADO ALCALDE, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA RENOVACION DE IMAGEN DE ZONA DE COMIDAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISOS, BANQUETAS, PINTURA Y REMODELACION DE PLAZOLETA ADJUNTA A MERCADO	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE ANGULO, LICEO, HERRERA Y CAIRO Y PINO SUAREZ, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO.	02-May-11	29-Ago-11	Keops Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	\$ 8,630,716.00

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
2	OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11	REHABILITACION DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS EN AREA DE COMIDAS, SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA, RAMPAS, PUENTES Y CELOSIAS DE JAVIER MINA.	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE DIONISIO RODRIGUEZ, CABAÑAS, AV. JAVIER MINA Y ALFAREROS, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO.	02-May-11	29-Ago-11	Contempo Edificaciones, S.A. de C.V.	\$ 14,841,824.07

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
2	OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11	REHABILITACION DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS EN AREA DE COMIDAS, SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA, RAMPAS, ALBAÑILERIA, EQUIPO CONTRA INCENDIO, EQUIPO HIDRONEUMATICO, BAÑOS ACCESORIOS, PUENTES Y CELOSIAS DE JAVIER MINA.	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE DIONISIO RODRIGUEZ, CABAÑAS, AV. JAVIER MINA Y ALFAREROS, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO.	02-May-11	29-Ago-11	Contempo Edificaciones, S.A. de C.V.	\$ 14,841,824.07

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
3	OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	PRIVADA RANCHO ALEGRE (ANDADOR A) ENTRE RANCHO GRANDE Y CAIRO, EN LA COL. U.H. SATURNINO CORONADO DE LA ZONA 4 OBLATOS; PRIVADA RANCHO ALEGRE (ANDADOR B) ENTRE RANCHO GRANDE Y CAIRO, EN LA COL. U.H. SATURNINO CORONADO DE LA ZONA 4 OBLATOS.	22-Mar-11	21-May-11	Urbanizacion y Construccion Avanzada S.A. de C.V.	\$ 774,289.82

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
						CONVENIO:	\$ 19,351.10
						PORCENTAJE DE CONVENIO:	2.50%

3	OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	PRIVADA RANCHO ALEGRE (ANDADOR A) ENTRE RANCHO GRANDE Y CAIRO, EN LA COL. U.H. SATURNINO CORONADO DE LA ZONA 4 OBLATOS; PRIVADA RANCHO ALEGRE (ANDADOR B) ENTRE RANCHO GRANDE Y CAIRO, EN LA COL. U.H. SATURNINO CORONADO DE LA ZONA 4 OBLATOS.	22-Mar-11	21-May-11	Urbanizacion y Construccion Avanzada S.A. de C.V.	\$ 793,640.92
---	--------------------------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	---	---------------

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
4	OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEFA DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	PUERTO MELAQUE ENTRE RAMON CASTELLANOS Y ALFONSO TORO (TERRENO 32), EN LA COL. SAN EUGENIO DE LA ZONA 5 OLIMPICA.	08-Abr-11	07-Jul-11	Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,236,901.47

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
4	OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TRABAJOS PRECIO DE LA CALLE JOSE BECERRA ENTRE JOSE ORTIZ CONSISTENTES EN ANDADORES, MOBILIARIO URBANO Y VIDALES Y MIRADOR, EN EL FRACC. VILLAS DE LA BARRANCA DE LA ZONA 3 HUENTITAN.		25-Jul-11	23-Oct-11	Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,236,901.47

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the word "ramu" in large blue ink.]

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO 7 INFORMATIVO

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Monto Contratado
CONTRATO ORIGINAL dice:							
5	OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11	RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE ANDADORES, PLAZOLETAS, JARDINERAS, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	AV. HIDALGO Y FIDIAS, EN LA COL. VALLARTA SAN JORGE DE LA ZONA 2 MINERVA	10-Jun-11	18-Sep-11	A3 Ideas Constructivas S. de R.L. de C.V.	\$ 1,349,525.92
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO debera de decir:							
						CONVENIO	\$ 252,073.88
						PORCENTAJE DE CONVENIO	18.68%
5	OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11	RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE ANDADORES, PLAZOLETAS, JARDINERAS, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	AV. HIDALGO Y FIDIAS, EN LA COL. VALLARTA SAN JORGE DE LA ZONA 2 MINERVA	10-Jun-11	18-Sep-11	A3 Ideas Constructivas S. de R.L. de C.V.	\$ 1,601,599.80
CONTRATO ORIGINAL dice:							
6	OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10	140391ME003 CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS)	HACIENDA DE TALA ENTRE MA. GUADALUPE MARTINEZ DE HERNANDEZ LOZAY HACIENDA DE SANTA RITA, EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS 2da SECC. DE LA ZONA 4 OBLATOS	24-Sep-10	22-Dic-10	Concreto y Construcciones Alsi S.A. de C.V.	\$ 3,916,801.86
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO debera de decir:							
6	OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10	140391ME003 CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS)	HACIENDA DE TALA ENTRE MA. GUADALUPE MARTINEZ DE HERNANDEZ LOZAY HACIENDA DE SANTA RITA; HACIENDA DE SANTA RITA ENTRE HACIENDA DEL REFUGIO Y CATARINO ISAAC; HACIENDA SAN RAMON ENTRE MA. GUADALUPE MARTINEZ DE HERNANDEZ LOZA Y HACIENDA DE SANTA RITA, PRIVADA JUSTO MENDOZA ENTRE HACIENDA DE TALA Y CATARINO ISAAC, EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS 2da SECC. DE LA ZONA 4 OBLATOS	24-Sep-10	22-Dic-10	Concreto y Construcciones Alsi S.A. de C.V.	\$ 3,916,801.86

PRIVADA JUSTO MENDOZA ENTRE HACIENDA DE TALA Y
CATARINO ISAAC, EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS 2da SECC.
DE LA ZONA 4 OBLATOS

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Monto Contratado
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Lic. Francisco de Jesús Ayón López	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arriaga Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 22 DE JULIO DE 2011.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Prórroga número	Tipo de prórroga Obra Administrativa	Días Autorizados	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Contratista	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato	Monto Contratado
-----	--------------	------	-----------	-----------------	---	------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	------------------

8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones

PRORROGAS 2008												
1	OPG-OD-CNC-LP-280/08	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA	CALZ. GONZALEZ GALLO Y DR. R. MICHEL EN LE PARQUE AGUA AZUL, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO	5	X	76	16-Dic-09	01-Mar-10	Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.	06-Ene-09	06-May-09	\$ 1,992,351.22
PRORROGAS 2010												
2	OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10	CONSTRUCCION DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES Y MANUEL PAYNO	FELIPE ANGELES Y MANUEL PAYNO, EL LA COL. BLANCO Y CUELLAR DE LA ZONA 5 OLIMPICA	3	X	15	11-Dic-10	25-Dic-10	Cinco Contemporanea S.A. de C.V.	16-Jun-10	13-Sep-10	\$ 3,424,977.42
3	OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10	REHABILITACION DE LA ESCUELA URBANA No. 914, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCION DE MALLA PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO EN ANDADORES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE CANCHA	MARIANO OLIVARES ESQ. JOSE MA. CANAL, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 5ta SECC. DE LA ZONA 3	2	X	85	13-Ene-11	07-Abr-11	Grupo Constructor Tlalli S.A. de C.V.	18-Jun-10	27-Ago-10	\$ 984,909.95
4	OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (ESTAMPADO), RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS, REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO	PRIVADA GALILEA ENTRE ESTEBAN ALATORRE GAZA Y ARQUIMEDES, EN LA COL. HERMOSA PROVINCIA DE LA ZONA 6 TETLAN, ESTEBAN ALATORRE ENTRE GAZA Y ARQUIMEDES, EN LA COL. HERMOSA PROVINCIA DE LA ZONA 6 TETLAN	5	X	30	29-Abr-11	28-May-11	Gajack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V.	22-Jul-10	29-Oct-10	\$ 2,209,034.77
5	OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (ESTAMPADO), RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS, REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO	PRIVADA GALILEA ENTRE ESTEBAN ALATORRE GAZA Y ARQUIMEDES, EN LA COL. HERMOSA PROVINCIA DE LA ZONA 6 TETLAN, ESTEBAN ALATORRE ENTRE GAZA Y ARQUIMEDES, EN LA COL. HERMOSA PROVINCIA DE LA ZONA 6 TETLAN	6	X	22	29-May-11	19-Jun-11	Gajack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V.	22-Jul-10	29-Oct-10	\$ 2,209,034.77
6	OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS, ASI COMO REHABILITACION DE BANQUETAS	LIRA ENTRE RUBLO A FABIÁN CARRILLO, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN	2	X	30	17-Feb-11	18-Mar-11	Constructora Cabo Corrientes, S.A. de C.V.	23-Sep-10	26-Dic-10	\$ 3,860,538.68
7	OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS UBICADA EN LA COL. FERROCARRIL	EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	2	X	100	18-Abr-11	26-Jul-11	Atelier BCM, S.A. de C.V.	22-Nov-10	31-Dic-10	\$ 2,006,480.00
8	OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO	8 DE JULIO Y AV. JESUS REYES HEROLLES, EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	1	X	70	24-Mar-11	01-Jun-11	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	14-Dic-10	23-Mar-11	\$ 4,962,063.71
9	OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO	8 DE JULIO Y AV. JESUS REYES HEROLLES, EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	2	X	29	02-Jun-11	30-Jun-11	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	14-Dic-10	23-Mar-11	\$ 4,962,063.71
10	OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUETES Y EL No. 4809, EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	1	X	60	16-Mar-11	14-May-11	Metropolizadora de Servicios para la Construcción S.A. de C.V.	30-Nov-10	09-Mar-11	\$ 4,874,952.36
11	OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10	REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL OROZCO CAMACHO	MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUETES Y EL No. 4809, EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	2	X	30	14-May-11	12-Jun-11	Grupo Constructor Pavimaq S.A. de C.V.	30-Nov-10	29-Mar-11	\$ 8,813,967.52
12	OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10	REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL OROZCO CAMACHO	MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUETES Y EL No. 4809, EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	3	X	30	13-Jun-11	12-Jul-11	Grupo Constructor Pavimaq S.A. de C.V.	30-Nov-10	29-Mar-11	\$ 8,813,967.52
13	OPG-R33-ESC-AD-C15-216/10	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, ELABORACION DE PISO DE CONCRETO EN EL AREA DE PATIO Y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	MA. DEL CARMEN FRIAS SOBRE CANAL JAGÜEY, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 4ta SECC. DE LA ZONA 3 HUEJITITAN	2	X	31	12-Mar-11	11-Abr-11	Dicoesa S.A. de C.V.	21-Oct-10	30-Dic-10	\$ 828,330.87
14	OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO (1ra SECCION)	EN VARIAS ZONAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	1	X	60	07-May-11	05-Jul-11	Constructores en Corporación, S.A. de C.V.	16-Dic-10	15-Mar-11	\$ 29,507,564.12
15	OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO (2da SECCION)	EN VARIAS ZONAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	1	X	22	17-May-11	04-Jun-11	Estudios Proyectos y Construcciones de Guadalajara S.A. de C.V.	16-Dic-10	15-Mar-11	\$ 19,366,753.11
16	OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO (2da SECCION)	EN VARIAS ZONAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	2	X	10	08-Jun-11	17-Jun-11	Estudios Proyectos y Construcciones de Guadalajara S.A. de C.V.	16-Dic-10	15-Mar-11	\$ 19,366,753.11
17	OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y AV. MALECON, EN LA COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO DE LA ZONA 6 TETLAN	1	X	110	13-Feb-11	02-Jun-11	Edificaciones Arme S.A. de C.V.	30-Nov-10	12-Feb-11	\$ 11,788,327.00

Handwritten signature: XAMU

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Prórroga número	Tipo de prórroga Obra	Administrativa	Días Autorizados	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Contratista	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato	Monto Contratado
8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones													
18	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD - LABORATORIO DE ARTES VARIADAS - LARVA (OBRA CIVIL)	AV. JUAREZ Y OCAMPO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO	1	X		30	17-May-11	15-Jun-11	E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V.	15-Feb-11	30-Abr-11	\$ 1,680,893.64
19	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/1	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD - LABORATORIO DE ARTES VARIADAS - LARVA (OBRA CIVIL)	AV. JUAREZ Y OCAMPO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO	2	X		15	16-Jun-11	30-Jun-11	E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V.	15-Feb-11	30-Abr-11	\$ 1,680,893.64
20	OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD - LABORATORIO DE ARTES VARIADAS - LARVA (INGENIERIA TEATRAL)	AV. JUAREZ Y OCAMPO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO	1	X		45	20-May-11	03-Jul-11	Cursa Construcciones S.A. de C.V.	15-Feb-11	25-May-11	\$ 5,798,203.18
21	OPG-OD-EQP-AD-C20-256/10	OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL	EN EL CRUCE DE LA CALZ. INDEPENDENCIA NORTE E IGUALDAD EN EL CAUCE DEL CANAL LA FEDERACHA, EN LA COL. LA FEDERACHA ESPERANZA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	1	X		60	05-Abr-11	03-Jun-11	Dios Constructora S.A. de C.V.	20-Dic-10	18-Feb-11	\$ 1,750,296.00
22	OPG-OD-EQP-AD-C20-256/10	OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL	EN EL CRUCE DE LA CALZ. INDEPENDENCIA NORTE E IGUALDAD EN EL CAUCE DEL CANAL LA FEDERACHA, EN LA COL. LA FEDERACHA ESPERANZA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	2	X		30	04-Jun-11	03-Jul-11	Dios Constructora S.A. de C.V.	20-Dic-10	18-Feb-11	\$ 1,750,296.00
PRORROGAS 2011													
23	OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11	PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA	PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ZONA 1 CENTRO	1	X		69	24-Jun-11	31-Ago-11	Arq. Mario Córdova España	02-Mar-11	31-May-11	\$ 1,884,240.00
24	OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL	CALZ. GONZALEZ GALLO Y CALZ. INDEPENDENCIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO	1	X		30	01-Jun-11	30-Jun-11	S2 Arquitectura S.C.	02-Mar-11	31-May-11	\$ 1,000,000.00
25	OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETAS Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS	ANADOR PRESA DE LAS PIEDRAS ENTRE CERRADA Y MANUEL DE GOROSTIZA, EN LA COL. U.H. JAVIER MINA DE LA ZONA 6 TETLAN	1	X		43	03-Abr-11	15-May-11	TCU. Luis Armando Aburto Hernández	03-Mar-11	02-Abr-11	\$ 162,253.05
26	OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11	CASA- MUSEO LOPEZ PORTILLO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE CARPINTERIA (PUERTAS), ALBAÑILERIA, HERRERIA, FONTANERIA, CANTERA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	LICEO No. 177 ESQ. SAN FELIPE, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO	1	X		45	01-Jun-11	15-Jul-11	Copaso Construcciones S.A. de C.V.	03-Mar-11	02-May-11	\$ 607,840.00
27	OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11	EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE BAÑOS, AIRE ACONDICIONADO E IMPERMEABILIZACION	5 DE FEBRERO ESQ. ANALCO, EN LA DELEGACION REFORMA DE LA ZONA 1 CENTRO	1	X		30	07-Jul-11	05-Ago-11	Vector Grupo Constructor S.A. de C.V.	03-Mar-11	02-May-11	\$ 490,888.00
28	OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11	PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE ORIENTE-PONIENTE DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD HASTA EL LIMITE MUNICIPAL PONIENTE	VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DESDE LIMITE MUNICIPAL CON TONALA AL ORIENTE Y LIMITE MUNICIPAL CON ZAPOCAN AL PONIENTE	1	X		50	13-Jul-11	31-Ago-11	Avante Arquitectos y Asociados S.A. de C.V.	22-Mar-11	20-Jun-11	\$ 2,388,150.00
29	OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11	REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN EL INTERIOR DEL MERCADO PEDRO OGAZON	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE LAS CALLES FRESNO, TORTOLA, AÑADE Y PERDIZ, EN LA COL. TEPOPOTE OESTE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	1	X		35	10-Jun-11	14-Jul-11	Ing. Jose Luis Frausto Miranda	25-Mar-11	24-May-11	\$ 795,210.00
30	OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11	A) SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA DE MATA (DESARROLVE); B) SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL CONSTELACION; C) SANEAMIENTO CANAL PLUVIAL NORMALISTAS	A) HACIENDA CIENEGA DE MATA ENTRE HACIENDA LA CALERA Y HACIENDA MAZATEPEC, EN LA ZONA 3 HUENTITAN; B) CONSTELACION ENTRE AV. DE LOS ARCOS Y FIRMAMENTO, EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA; C) AV. NORMALISTAS ENTRE MONTE OLIVETI Y MONTE CAR	1	X		18	10-Jun-11	27-Jun-11	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	23-Mar-11	22-May-11	\$ 870,000.00
31	OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11	PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD)	PRIVADA FELIX BERNARDELLI (138), DE FELIX BERNARDELLI A CERRADA AL ORIENTE, (COMPRENDIDA EN EL ENTRONQUE DE FELIX BERNARDELLI DE AV. JAVIER MINA A PEREZ JIMENEZ), EN COL. VALLE DE LAS PRIMAVERAS DE LA ZONA 5 OLIMPICA	1	X		5	21-May-11	25-May-11	Ing. Salvador López Santillan	22-Mar-11	11-May-11	\$ 356,349.10
32	OPG-OD-IHS-AD-C07-013/11	REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA	RAMON GARCES ESQ. BERNARDO GUTIERREZ, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 3ra SECC. DE LA ZONA 3 HUENTITAN	1		X	14	06-Jun-11	19-Jun-11	Omar Soto Ayala	06-May-11	05-Jun-11	\$ 79,094.55

xamu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Prórroga número	Tipo de prórroga Obra Administrativa	Días Autorizados	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Contratista	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato	Monto Contratado
-----	--------------	------	-----------	-----------------	---	------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	------------------

8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones

RECALENDARIZACIONES 2010												
33	OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO.	MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUETES Y EL No. 4809 EN LA COL. LAZARO Cárdenas DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.		recalendarización		06-Dic-10	15-Mar-11	Metropolizadora de Servicios para la Construcción S.A. de C.V.	30-Nov-10	09-Mar-11	\$ 4,874,952.36
34	OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA "BASE ZONA PROVIDENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA". PARA LA INCORPORACION DE ESPACIOS PARA PROCESOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO. COMANDANCIA ZONA 2	NUEVA ESCOCIA Y PABLO NERUDA. EN LA COL. PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA		recalendarización		14-Abr-11	31-Ago-11	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	14-Dic-10	02-May-11	\$ 4,300,000.00
35	OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10	PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES- AVENIDA LA PAZ	AV NIÑOS HEROES Y AV. DE LA PAZ, DE LA ZONA 1 CENTRO		recalendarización		28-Mar-11	27-May-11	Servicios Profesionales y Construcción Mendez Martinez S.A. de C.V.	20-Dic-10	18-Feb-11	\$ 2,396,226.00
RECALENDARIZACIONES 2011												
36	OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11	"RED METROPOLITANA DE SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS" TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE URGENCIAS MEDICAS	A) GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y AV. ARTES PLÁSTICAS. EN LA U.H. JOSÉ CLEMENTE OROZCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. B) RÍO NILO Y AV. SAN RAFAEL. EN LA COL. PRADOS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLÁN.		recalendarización		19-Abr-11	18-Jul-11	Cadaco Construcciones S.A. de C.V.	01-Mar-11	29-May-11	\$ 4,303,630.44
37	OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11	REHABILITACION DEL MERCADO CORONA. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACIONES ELECTRICAS, GAS E HIDROSANITARIAS. IMPERMEABILIZACION, CARCAMO DE BOMBEO DE SOTANO, PISOS, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BANQUETAS	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE AV. HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA, INDEPENDENCIA Y SANTA MONICA. EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO		recalendarización		04-Abr-11	11-Jul-11	Arkal Grupo Constructor S.A. de C.V.	21-Feb-11	31-May-11	\$ 2,385,000.00
38	OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11	REHABILITACION DE PLAZOLETA "LA FEDERACHA" FRENTE AL MERCADO FRAY ANTONIO DE SEGOVIA. TRABAJOS CONSISTENTES EN BANQUETAS, ANDADORES, JARDINERIA, ILUMINACION, MOBILIARIO Y LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS	DENTRO DEL POLIGONO DE BELISARIO DOMINGUEZ AV. DE LA CRUZ Y CONCORDIA. EN LA COL. LA FEDERACHA DE LA ZONA 3 HUENTITÁN		recalendarización		07-May-11	05-Ago-11	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	02-Mar-11	31-May-11	\$ 1,685,451.73
39	OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11	EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA. TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE BAÑOS, AIRE ACONDICIONADO E IMPERMEABILIZACION	5 DE FEBRERO ESQ. ANALCO. EN LA DELEGACION REFORMA DE LA ZONA 1 CENTRO		recalendarización		07-May-11	06-Jul-11	Vector Grupo Constructor S.A. de C.V.	03-Mar-11	02-May-11	\$ 900,682.00
40	OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11	MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS (LA CASA DE LOS PERROS). TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y MONTACARGAS-ELEVADOR. IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, PINTURA Y PISO EN ESCALERA	AV. ALCALDE No. 255 ENTRE SAN FELIPE Y REFORMA. EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD EN LA ZONA 1 CENTRO		recalendarización		23-Abr-11	07-Jul-11	Edificaciones Cubica S.A. de C.V.	23-Mar-11	06-Jun-11	\$ 795,210.00
41	OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11	REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN EL INTERIOR DEL MERCADO PEDRO OGAGON	COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE LAS CALLES FRESNO, TORTOLA, AÑADE Y PERDIZ. EN LA COL. TEPOPOTE OESTE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.		recalendarización		11-Abr-11	09-Jun-11	Ing. Jose Luis Frausto Miranda	25-Mar-11	24-May-11	\$ 1,982,497.50
42	OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11	A) SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 (DESASOLVE). B) SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DESASOLVE)	A) AV. JESUS REYES HEROLLES Y RAFAEL MOLINA. EN LA COL. LAZARO Cárdenas DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. B) PROL. AV. COLON ENTRE FRANCISCO OSORNO Y SECoya, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR		recalendarización		05-Abr-11	04-Jul-11	Inmobiliaria Bochum S. de R.L. de C.V.	23-Mar-11	21-Jun-11	\$ 1,000,000.00
43	OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	A) AV. DE LA ARQUITECTURA ENTRE MANUEL GOMEZ IBARRA Y DEGAS. EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. B) ALBERTO DURERO ENTRE AV. DE LA PINTURA Y AV. DE LA ESCULTURA EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. C) DEGAS ENTRE AV. DE LA PINTURA Y		recalendarización		16-May-11	13-Ago-11	Contempo Edificaciones, S.A. de C.V.	23-Mar-11	21-Jun-11	\$ 774,289.82
44	OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	A) LUIS VELAZCO ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JOSE SANTANA. EN LA COL. EL ZALATE DE LA ZONA 4 OBLATOS. B) GERARDO ESTRADA ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JOSE MA. SARMIENTO. EN LA COL. EL ZALATE DE LA ZONA 4 OBLATOS		recalendarización		05-Abr-11	04-Jul-11	Murokay Tecnologia en Construcción, S.A. de C.V.	22-Mar-11	20-Jun-11	\$ 2,336,000.00

Handwritten signature: xamu

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Prórroga número	Tipo de prórroga Obra Administrativa	Días Autorizados	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Contratista	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato	Monto Contratado
-----	--------------	------	-----------	-----------------	---	------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	------------------

8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones

45	OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	PRIVADA RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO GRANDE Y CAIRO, EN LA COL. U.H. SATURNINO CORONADO DE LA ZONA 4 OBLATOS	recalendarización			26-Abr-11	25-Jun-11	Urbanizacion y Construccion Avanzada S.A. de C.V.	22-Mar-11	21-May-11	\$ 1,102,026.42
46	OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEFAZ DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	JOSE ORTIZ VIDALES ESQ. JOAQUIN TELLEZ, CED. No.1723, EN LA COL. VILLAS DE LA BARRANCA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			06-Abr-11	05-Jul-11	Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V.	23-Mar-11	21-Jun-11	\$ 1,199,794.90
47	OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEFAZ DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	MONTE LISBOA ESQ. MONTE ROSA, EN LA U.H. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			04-May-11	01-Ago-11	Grupo Inmobiliario Añesse Imperia S.A. de C.V.	24-Mar-11	20-Jun-11	\$ 576,256.53
48	OPG-OD-EQP-AD-C05-054/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEFAZ DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO	AGLAYA ENTRE MORFEO Y CIBELES, TERRENO CED. No. 1380, EN LA COL. LOMAS INDEPENDENCIA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			17-May-11	26-Jul-11	Constructora TGV S.A. de C.V.	23-Mar-11	01-Jun-11	\$ 457,967.29
49	OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEFAZ DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	ISLA MADAGASCAR E ISLA TORTUGA (TERRENO No. 24), EN LA COL. RESIDENCIAL LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	recalendarización			16-May-11	29-Jul-11	Emtrucsa de México S.A. de C.V.	08-Abr-11	22-Jun-11	\$ 22,337,800.00
50	OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEFAZ DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	MONTE ROSAS ESQ. MONTE DE TECUAN (ESCRIT. 1370), EN LA COL. U.H. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			24-May-11	22-Ago-11	Consorcio Roja Asesoría y Proyectos S.A. de C.V.	08-Abr-11	07-Jul-11	\$ 1,395,832.43
51	OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11	ADECUACION DE ACADEMIA MUNICIPAL DE POLICIA 1ra ETAPA, ADECUACION DE COMANDANCIA ZONA 5 OLIMPICA, ADECUACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE ZONA CENTRO (PARQUE AGUA AZUL), ADECUACION OFICINAS PRENSA/ EDIFICIO CALZADA INDEPENDENCIA	RIO TIZAPAN Y RIO ZAPOTLAN, EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLIMPICA, CALLE 30 ESQ. BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN, EN LA COL. OBRERA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, DR. ROBERTO MICHEL Y CALZ. GONZALEZ GALLO, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, CALZ. INDE	recalendarización			09-May-11	05-Dic-11	Geminis Internacional Constructora S.A. de C.V.	08-Abr-11	05-Nov-11	\$ 22,337,800.00
52	OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11	REHABILITACION, RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE	AV. ALCALDE ENTRE SAN FELIPE Y REFORMA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO	recalendarización			02-Jun-11	10-Sep-11	Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V.	02-May-11	10-Ago-11	\$ 1,852,915.08
53	OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11	REHABILITACION DEL GIMNASIO RIO DE JANEIRO, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE TECHUMBRE Y COLOCACION DE PISO SINTETICO	AV. MONTE LA LUNA, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			02-Jun-11	09-Sep-11	Proyectos y Construcciones Argu S.A. de C.V.	02-May-11	09-Ago-11	\$ 1,697,943.00
54	OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11	LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CALZ. INDEPENDENCIA NORTE ENTRE PERIFERICO Y PASEO DEL ZOOLOGICO, EN LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			28-May-11	11-Jul-11	Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V.	02-May-11	15-Jun-11	\$ 262,625.64
55	OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11	ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTEGRACION DEL PARVIAL, TRASPORTE E IMAGEN URBANA DE LA AV. LA PAZ Y NIÑOS HEROES, DESDE CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ A CALZ. INDEPENDENCIA CON UN AREA DE INFLUENCIA DE AV. HIDALGO A CALZ. LAZARO CARD	AV. LA PAZ Y NIÑOS HEROES CON LA INFLUENCIA EN LA AV. LOPEZ MATEOS, CALZ. INDEPENDENCIA CIRC. AGUSTIN YAÑEZ, DR. R. MICHEL Y CALZ. GONZALEZ GALLO, EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA 1 CENTRO Y ZONA 2 MINERVA	recalendarización			30-May-11	12-Ago-11	Cinco Design S.C.	02-May-11	15-Jul-11	\$ 1,920,000.00
56	OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRASIL	CALZ. INDEPENDENCIA ESQ. MITLA, EN LA COL. MONUMENTAL DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			26-May-11	25-Jul-11	Arq. Rodolfo Jazahel Jiménez Casillas	02-May-11	01-Jul-11	\$ 810,374.13
57	OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No.86 "COLONIAL INDEPENDENCIA", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA PRELIMINARES, MUROS DE MAMPOSTERIA, BANQUETAS, MALLA CICLON Y RELLENOS DE MATERIAL DE BANCO.	VOLCAN USULUTAN SIN ESQ. VOLCAN COQUIMBO, EN LA COL. COLONIAL INDEPENDENCIA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	recalendarización			14-Jun-11	13-Ago-11	Dinbamex, S.A. de C.V.	27-May-11	26-Jul-11	\$ 492,781.33



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO 8
INFORMATIVO

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Prórroga número	Tipo de prórroga Obra Administrativa	Días Autorizados	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Contratista	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato	Monto Contratado
-----	--------------	------	-----------	-----------------	---	------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	------------------

8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Lic. Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente:
Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Francisco Javier Morales Aceves
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública

Suplente:

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente:

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 22 DE JULIO DE 2011.



Secretaría de Servicios Públicos Municipales
Dirección Adjunta
Departamento de Contratación

SESIÓN ORDINARIA 11/11

PUNTO 9.1

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

9.1 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión por Adjudicación Directa (AD).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 14 UNIDAD RESPONSABLE 2960 PARTIDA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS									
1	SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11	CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO NERUDA Y ACUEDUCTO	GLORIETA EN LA CONFLUENCIA DE LA AV. PABLO NERUDA Y AV. ACUEDUCTO, COL. COLINAS DE SAN JAVIER, ZONA 2 MINERVA	05-Ago-11	02-Nov-11	90	25%	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 2,398,750.00
2	SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11	REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS SEGUNDA ETAPA	AV. ALCALDE ENTRE INDEPENDENCIA Y GLORIETA LA NORMAL ACERAS PONIENTE Y ORIENTE, COL.CENTRO, ZONA 1 CENTRO	05-Ago-11	18-Sep-11	45	25%	SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 948,334.80
SUBTOTAL									\$ 3,347,084.80

RESUMEN DE OBRAS	
DE LA CUENTA	
2 DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 14 UNIDAD RESPONSABLE 2960 PARTIDA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ 3,347,084.80
2	\$ 3,347,084.80

xamu

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Lic. Francisco de Jesús Ayón López			Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contaduría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva			
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel			Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:			
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero			Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco			
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri			Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano			
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez			Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yañez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:			

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 22 DE JULIO DE 2011.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anfipico	Contratista
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	-------------

9.2 Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 16 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN FODEPEM

1	SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	AV. VALLARTA ENTRE AURELIO L. GALLARDO Y ENRIQUE DIAZ DE LEON, COLARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA	45	30%	Concurso por Invitacion
---	----------------------------	--------------------------------------	--	----	-----	-------------------------

Invitados	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
------------------	--

2	SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	AV. HIDALGO ENTRE GHILARDI Y ZARAGOZA, COL. AMERICANA Y CENTRO, ZONA 1 CENTRO	45	30%	Concurso por Invitacion
---	----------------------------	--------------------------------------	---	----	-----	-------------------------

Invitados	CONSTRUCTORA A Y G S.A. DE C.V. CONSTRU-OPCION S.A. DE C.V. IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.
------------------	--

3	SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	LERDO DE TEJADA ENTRE DUQUE DE RIVAS Y AV. UNION, COL. ARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA	45	30%	Concurso por Invitacion
---	----------------------------	--------------------------------------	---	----	-----	-------------------------

Invitados	ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA SA. DE CV. INFRAPAV S.A. DE C.V. TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
------------------	--

4	SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	MEDRANO ENTRE ANTONIO TELLO Y RAMON LOPEZ VELARDE, COL. MEDRANO Y SAN ANTONIO, ZONA 5 OLIMPICA	45	30%	Concurso por Invitacion
---	----------------------------	--------------------------------------	--	----	-----	-------------------------

Invitados	CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX S.A. DE C.V. GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
------------------	--

5	SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	JUAN DE DIOS ROBLEDO ENTRE HDA. GUADALUPE Y NUDO DE CEMPOALTEPETL, COL. VICENTE GUERRERO, ZONA 4 OBLATOS	45	30%	Concurso por Invitacion
---	----------------------------	--------------------------------------	--	----	-----	-------------------------

Invitados	CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. CONSTRUTOP SA. DE CV. CSC CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV. RVD CONSTRUCTORA S.A. DE CV.
------------------	---

NO. DE OBRAS	RESUMEN DE OBRAS DE LA CUENTA
5	DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 16 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN FODEPEM
5	

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature that appears to read 'XAMU' at the bottom right.]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Lic. Francisco de Jesús Ayón López	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contratación Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arriaga Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 22 DE JULIO DE 2011.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

10. Modificaciones a Autorizaciones Anteriores.

DICE:

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 51 PROYECTO 1 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6106 PAVIMENTACION

1	SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO	ABUNDANCIA ENTRE ARTESANOS Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ZONA 4 OBLATOS.	12-Nov-10	10-Ene-11	60	25%	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 5,846,247.50
2	SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO	ESTEBAN ALATORRE ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y ARQUÍMEDES, COL. LIBERTAD Y LAGOS DE ORIENTE, ZONA 6 TETLAN.	12-Nov-10	10-Ene-11	60	25%	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 5,559,317.35

DEBE DECIR:

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 51 PROYECTO 1 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6106 PAVIMENTACION

1	SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO	ABUNDANCIA ENTRE ARTESANOS Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ZONA 4 OBLATOS; JESUS ENTRE GARIBALDI Y ANGULO, COL. CAPILLA DE JESUS, ZONA 1 CENTRO; BELEN ENTRE HOSPITAL Y JESUS MARCIA, COL. SANTUARIO, ZONA 1 CENTRO.	12-Nov-10	10-Ene-11	60	25%	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 5,846,247.50
2	SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO	ESTEBAN ALATORRE ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y ARQUÍMEDES, COL. LIBERTAD Y LAGOS DE ORIENTE, ZONA 6 TETLAN; AV. AZTECAS ENTRE MANUEL ACUÑA Y PASEO LOMA ANCHA, COL. TERRAZAS MONRAZ, ZONA 2 MINERVA	12-Nov-10	10-Ene-11	60	25%	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 5,559,317.35

NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten text: "xamu" with a horizontal line underneath]



Secretaría de Servicios Públicos Municipales
Dirección Adjunta
Departamento de Contratación

SESIÓN ORDINARIA 11/11

PUNTO 10

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Lic. Francisco de Jesús Ayón López						Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel						Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva	
		Lic. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero						Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landárum						Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla						Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez						Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yañez						Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 22 DE JULIO DE 2011.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Francisco Javier Morales Aceves
Seretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villaruel

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Ing. Juan Armando Duarte Alonzo
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación
Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Lic. Ma Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente:

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	------------------	----	-------------	---------	---------------------------------

3.1 Obras derivadas del proceso de Concurso por Invitación (CI).

DEPENDENCIA	2800	PROGRAMA	1	PROYECTO	12	UNIDAD RESPONSABLE	2801	PARTIDA	6140	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
1	OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11	REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN"	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	25%	\$ 35,583,477.03	1	Construtora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 34,444,980.70	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más conveniente para el Municipio
							2	Desarrollos y Proyectos Milan S.A. de C.V.	\$ 34,934,524.69	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							3	Grupo Jalisco Constructor S.A. de C.V.	\$ 28,388,757.93	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 20.22% al presupuesto base
							4	Gal Gar Construcciones S.A. De C.V.	Rechazada	
							5	Obras y Comercialización De La Construcción S.A. De C.V.	Rechazada	
							6	Pvz Ingenieros Y Arquitectos S.A. De C.V.	Rechazada	
							7	Alfra Ingenieros S.A. De C.V.	No se presentó	
							8	Cofar Ingeniería S.A. De C.V.	No se presentó	
							9	Construcciones Electrificaciones Y Arrendamiento De Maquinaria S.A. De C.V.	No se presentó	
							10	Constructora Rai De Occidente S.A. De C.V.	No se presentó	
							11	Edificaciones Yazmin S.A. De C.V.	No se presentó	
							12	Grupo Casgo S.A. De C.V.	No se presentó	
							13	Maquiobras S.A. De C.V.	No se presentó	
							14	Sphaera Construcciones S.A. De C.V.	No se presentó	

PROPUESTA SOLVENTE	Construtora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 34,444,980.70	EMITIR FALLO
--------------------	---	------------------	--------------

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including "FAVOR" and "el"]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
2	OPG-CZM-PAV-LP-C08-119/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD PANAMERICANAS (SECCION I)		150 días	25%	\$ 6,554,353.89	1	Construcciones Citus S.A. De C.V.	\$ 4,884,186.00	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 25.48% al presupuesto base
							2	Galapa Urbanizadores S.A. De C.V.	\$ 5,357,870.84	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 18.25% al presupuesto base
							3	Grupo Salima S. A. De C.V.	\$ 5,757,289.64	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 12.16% al presupuesto base
							4	Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. De C.V.	\$ 6,062,561.72	ACEPTADA pero presenta diferencias (- 18,890.39) sobre su utilidad
							5	Constructora Martín River S.A. De C.V.	\$ 6,207,424.42	ACEPTADA pero presenta diferencias (- 331,769.39) sobre su utilidad
							6	Cofar Ingeniería S.A. De C.V.	\$ 6,254,403.80	RECHAZADA No entrega su propuesta como lo estipula el Capítulo II segundo párrafo de las bases de Licitación; presenta el documento técnico No. 5 (programa de ejecución general de los trabajos) sin cuantificar; el FSR no considero los factores vigentes al año en curso (documento no. 16); cálculo de análisis para determinación de costo indirecto, financiamiento y utilidad se encuentren diferencias con el utilizado en el de precios unitarios.
							7	Breysa Constructora S.A. De C.V.	\$ 6,259,426.35	ACEPTADA pero presenta diferencias (- 237,476.93) sobre su utilidad
							8	Keops Ingeniería Y Construcción S.A. De C.V.	\$ 6,341,089.63	RECHAZADA presenta el documento técnico No. 5 (programa de ejecución general de los trabajos cuantificado) presente el documento en conceptos debiendo ser por partidas y sin cuantificar; documento económico No. 22 programa de ejecución general de los trabajos en erogaciones) presenta el documento en conceptos, debiendo ser en partidas; documento económico No. 16 (factor del salario real) no presenta el tabulador de salarios de mano de obra por jornada diurna de 8 horas
							9	Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.	\$ 6,341,353.63	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más conveniente para el Municipio
							10	R&A Arquitectos, S.A. De C.V.	\$ 6,357,481.13	RECHAZADA "Cuando se corrobore que el disco compacto (documento no. 10) no contenga todos los documentos de la propuesta Técnica y Económica, o no se pueda acceder al archivo.
							11	Edificaciones y Representaciones De La Baja S.A. De C.V.	\$ 6,388,221.13	RECHAZADA ya que en el Catálogo de Conceptos, no coinciden entre sí con los análisis presentados, en caso de diferencia se deseará la propuesta
							12	Ruatterra S.A. De C.V.	\$ 6,446,681.01	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							13	Imaqsa S.A. De C.V.	\$ 6,455,822.29	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							14	Soluciones Integrales En Pavimentos De Guadalajara S.A. De C.V.	\$ 6,482,397.38	RECHAZADA "Cuando se corrobore que el disco compacto (documento no. 10) no contenga todos los documentos de la propuesta Técnica y Económica, o no se pueda acceder al archivo.
							15	Secri Constructora S.A. De C.V.	\$ 6,488,445.13	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							16	Obras Civiles Especializadas S.A. De C.V.	\$ 6,507,981.28	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							17	Grupo Constructor Caame S.A. De C.V.	\$ 6,548,096.34	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							18	A3 Ideas Constructivas S. DE R.L. DE C.V.	Rechazada	
							19	Consortio Constructor Diestro S.A. De C.V.	Rechazada	
							20	M3 Creación, S. De R.L. De C.V.	Rechazada	
							21	Obras y Proyectos Jayco S.A. De C.V.	Rechazada	
							22	Constructora Apantil S.A. De C.V.	No se presentó	
							23	Grupo Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.	No se presentó	
							24	Ropla Ingenieros & Arquitectos S.A. De C.V.	No se presentó	
							25	Señalamientos e Ingeniería S.A. De C.V.	No se presentó	

PROPUESTA SOLVENTE

Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.

\$ 6,341,353.63

EMITIR FALLO

ABST.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
3	OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA SUR	VARIAS VIALIDADES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	120 días	25%	\$ 12,564,277.87	1	Ing. Saúl Mireles Navarro	\$ 12,109,017.60	RECHAZADA presenta el documento técnico No. 5 (programa de ejecución general de los trabajos cuantificados) y documento técnico No. 6 (programa calendarizado y cuantificados del personal técnico) son presentados sin cuantificar, en el documento económico No. 16 (factor del salario real) no presenta el tabulador de salarios de mano de obra por jornada diaria de 8 horas; el programa de ejecución de trabajos (documento técnico no. 5) presente actividades incongruentes en cuanto a su orden o plazo de ejecución
							2	Señalamientos e Ingeniería S.A. De C.V.	\$ 12,249,075.74	ACEPTADA pero presenta diferencias mayores sobre su utilidad
							3	Cinco Contemporánea S.A. De C.V.	\$ 12,250,115.25	ACEPTADA pero presenta diferencias mayores sobre su utilidad
							4	Edificaciones y Representaciones de la Baja S.A. De C.V.	\$ 12,292,334.86	RECHAZADA porque el Catálogo de Conceptos y los precios unitarios no son coincidentes entre sí.
							5	Grupo Constructor Caame S.A. De C.V.	\$ 12,320,982.55	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más conveniente para el Municipio
							6	R&A Arquitectos, S.A. De C.V.	\$ 12,388,466.80	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							7	Ruatterra S.A. De C.V.	\$ 12,426,166.23	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							8	Constructora Martin River S.A. De C.V.	\$ 12,538,494.29	RECHAZADA el disco compacto (documento no. 10) el Cd viene en blanco
							9	Secri Constructora S.A. De C.V.	\$ 12,551,470.40	RECHAZADA el cálculo del financiamiento (documento no. 18) no se refleje el pago por anticipo y/o la tasa de CCP de interés anual, considera un 30% de anticipo debiendo ser del 25%
							10	Cofar Ingeniería S.A. De C.V.	Rechazada	
							11	Constructora Apantli S.A. De C.V.	Rechazada	
							12	Galapa Urbanizadores S.A. De C.V.	Rechazada	
							13	Grande De México Constructora E Inmobiliaria S.A. De C.V.	Rechazada	
							14	Grupo Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.	Rechazada	
							15	Maquiobras S.A. De C.V.	Rechazada	
							16	Arrendamiento de Maquinaria S.A. De C.V.	No se presentó	
							17	Grupo Constructor Perey S.A. De C.V.	No se presentó	
							18	Grupo Salma S. A. De C.V.	No se presentó	
							19	Keops Ingeniería y Construcción S.A. De C.V.	No se presentó	
							20	Obras y Proyectos Jayco S.A. De C.V.	No se presentó	

PROPUESTA SOLVENTE

Grupo Constructor Caame S.A. De C.V.

\$ 12,320,982.55

EMITIR FALLO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AST." and "C.H."]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
4	OPG-CZM-PAV-LP-C09-146/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION II)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	\$ 10,540,085.43	1	Ing. Juan de Dios de la Torre Tosca	\$ 7,014,334.74	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 33.45% al presupuesto base
							2	Señalamientos e Ingeniería S.A. De C.V.	\$ 9,061,413.28	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 14.03% al presupuesto base
							3	Estudios Proyectos y Construcciones de Guadalajara S.A. De C.V.	\$ 10,403,680.97	RECHAZADA con fundamento en el Capítulo III punto 10.6 "Cuando en el cálculo del financiamiento (documento no. 18) no se refleje el pago por anticipo y/o la tasa de CCP de interés anual."
							4	Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. De C.V.	\$ 10,453,260.03	RECHAZADA con fundamento en el Capítulo III punto 9.10 "Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos (documento no. 5) mayores en plazo a los tiempos establecidos por la Secretaría de Obras Públicas."
							5	Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. De C.V.	\$ 10,490,066.56	RECHAZADA con fundamento en el Capítulo III, punto 10.14 "Cuando el cheque de Garantía no coincida con lo solicitado (documento no. 13) el cheque no viene cruzado, ni con la leyenda de No negociable, y "Cuando se corrobore que el disco compacto (documento no. 10) no contenga todos los documentos de la propuesta Técnica y Económica, o no se pueda acceder al archivo."
							6	Breysa Constructora S.A. De C.V.	\$ 10,529,548.60	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más conveniente para el Municipio
							7	Cofar Ingeniería S.A. De C.V.	Rechazada	
							8	Consorcio Constructor Diestro S.A. De C.V.	Rechazada	
							9	Constructora Lucian de Occidente S.A. De C.V.	Rechazada	
							10	Grupo Salima S. A. De C.V.	Rechazada	
							11	Procourza S.A. De C.V.	Rechazada	
							12	Constructio Gerens S.A. De C.V.	No se presentó	
							13	Constructora Rural del Pais S.A. de C.V.	No se presentó	
							14	Constructora Vifeg S.A. De C.V.	No se presentó	
							15	Desarrolladora Playera de Jalisco S.A. De C.V.	No se presentó	
							16	Proyectos y Construcciones Argu S.A. De C.V.	No se presentó	
							17	R&A Arquitectos, S.A. De C.V.	No se presentó	
							18	Secri Constructora S.A. De C.V.	No se presentó	

PROPUESTA SOLVENTE	Breysa Constructora S.A. De C.V.	\$ 10,529,548.60	EMITIR FALLO
--------------------	----------------------------------	------------------	--------------

[Handwritten signatures and initials]

ABST.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
5	OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA. PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION III)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	\$ 12,905,561.67	1	Ropla Ingenieros & Arquitectos S.A. De C.V.	\$ 12,613,592.49	ACEPTADA pero presenta diferencias mayores sobre su utilidad
							2	Secri Constructora S.A. De C.V.	\$ 12,648,315.40	ACEPTADA pero presenta diferencias (- 75,089.52) sobre su utilidad
							3	Estudios Proyectos Y Construcciones De Guadalajara S.A. De C.V.	\$ 12,722,780.08	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más conveniente para el Municipio
							4	Galjack Arquitectos Y Construcciones S.A. De C.V.	\$ 12,737,204.94	RECHAZADA Considera el 28% de Impuesto Sobre la Renta, debiendo ser el 30% de ISR
							5	Aquanova Ingenieria Ambiental S.A. De C.V.	\$ 12,840,728.75	RECHAZADA (documento no. 13) el cheque no viene cruzado, ni con la leyenda de No negociable y el Cd viene en blanco
							6	Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.	\$ 12,859,577.09	RECHAZADA Presenta los programas (documento Técnico 5 y 6; documento Económico 22 y 23) con actividades incongruentes, ya que presenta todas las actividades por toda la duración de la obra
							7	Cinco Contemporánea S.A. De C.V.	\$ 12,879,799.92	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							8	Consorcio Constructor Diestro S.A. De C.V.	\$ 12,985,834.44	RECHAZADA En los documentos Económicos No. 18 (Financiamiento) y 19 (Calculo de utilidad) el costo directo no coincide con el documento Económico No. 14 (explosión de insumos)
							9	Breysa Constructora S.A. De C.V.	Rechazada	
							10	Cofar Ingenieria S.A. De C.V.	Rechazada	
							11	Construcción Gg S.A. De C.V.	Rechazada	
							12	Ing. Juan De Dios De La Torre Tosca	Rechazada	
							13	R&A Arquitectos, S.A. De C.V.	Rechazada	
							14	Constructora Rural del Pais S.A. de C.V.	No se presentó	
							15	Constructora Lucian de Occidente S.A. De C.V.	No se presentó	

PROPUESTA SOLVENTE

Estudios Proyectos Y Construcciones De Guadalajara S.A. De C.V.

\$ 12,722,780.08

EMITIR FALLO

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 96 FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA Y EL 180 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE ASIGNARÁ DE MANERA DIRECTA LA OBRA QUE SE DECLARA DESIERTA.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]
ABST.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López										
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez										
Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contratoría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva										
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel										
Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla										
Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:										
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero										
Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña										
Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco										
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri										
Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla										
Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano										
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez										
Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez										
Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:										

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	-------------	---------

3.2 Autorización para emitir fallos del Concurso por Invitación (CI) y Licitaciones Públicas (LP)

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
1	OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11	REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN"	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	25%	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 34,444,980.70
2	OPG-CZM-PAV-LP-C08-119/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION I)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Bufete Arquitectónico S.A. de C.V.	\$ 6,341,353.63
3	OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA SUR	VARIAS VIALIDADES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	120 días	25%	Grupo Constructor Caame S.A. de C.V.	\$ 12,320,982.55
4	OPG-CZM-PAV-LP-C09-146/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION II)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Breysa Constructora S.A. de C.V.	\$ 10,529,548.60
5	OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION III)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Estudios Proyectos y Construcciones de Guadalajara S.A. de C.V.	\$ 12,722,780.08
SUBTOTAL							\$ 76,359,645.56

NO DE CONCURSOS	RESUMEN DE OBRAS
5	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización \$ 76,359,645.56
5	\$ 76,359,645.56

LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMO QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO, Y EN CASO DE DECLARARSE DESIERTO SE ASIGNARÁ DIRECTAMENTE Y SERA NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO CITADO.

[Handwritten signatures and notes]

1. FAVOR
2-5 ABSJ.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Porfirino Aldaz Silva	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.



Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO 4

4. Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).

DEPENDENCIA	2800	PROGRAMA	1	PROYECTO	12	UNIDAD RESPONSABLE	2801	PARTIDA	6140	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
1						OPG-OD-CON-AD-C12-161/11					56 días	0%	Construcciones Puentes y Estructuras de America S.A. de C.V.	\$ 285,714.36
SUBTOTAL \$ 285,714.36														

NO. DE OBRAS	RESUMEN DE OBRAS
DE LA CUENTA	
1	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 \$ 285,714.36
1	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización \$ 285,714.36

[Handwritten signatures and initials]









contas

26 ch

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO 4

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López 	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez 			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva 	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel 	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero 	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña 			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri 	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla 			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez 	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniaga Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente: 	

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO **5**

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	-------------	---------

5. Modificaciones a autorizaciones anteriores.

DICE:







1	OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/10-11	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN RAFAEL" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN	120 días	25%	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	\$ 14,302,012.91
---	------------------------------	---	---	----------	-----	--	------------------

DEBE DE DECIR:

1	OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN RAFAEL" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN	120 días	25%	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	\$ 14,302,012.91
---	---------------------------	---	---	----------	-----	--	------------------

NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including "FAVOR" and "72"]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López 	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez 			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldeaz Silva 	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel 	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero 	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña 			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri 	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla 			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez 	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente: 	

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

6.1 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión por Adjudicación Directa (AD).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN									
1	SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11	GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA	AV. PATRIA DESDE AV. COLON HASTA AV. 8 DE JULIO	01-Ago-11	10-Nov-11	102	25%	MAPA, OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	\$ 658,942.76
2	SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11	GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA	CIRCUNVALACIÓN OBLATOS DESDE RIVAS GUILLEN HASTA ARTESANOS	01-Ago-11	10-Nov-11	102	25%	PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$ 459,142.95
3	SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11	GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA	JUAN DE DIOS ROBLEDO DESDE MANUEL PAYNO HASTA CALZ. REVOLUCIÓN-AV. DEL MERCADO DESDE GRANADILLA HASTA LÁZARO CÁRDENAS; PEDRO GARCÍA CONDE DESDE MARIA C. BANCALARI HASTA GOBERNADOR CUREL	01-Ago-11	10-Nov-11	102	25%	VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,195,408.10
								SUBTOTAL	\$ 2,313,493.81

RESUMEN DE OBRAS		CANTIDAD	
NO. DE OBRAS	DE LA CUENTA		
3	DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$	2,313,493.81
3		\$	2,313,493.81

DE LA CUENTA	
GRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION	\$ 2,313,493.81
IN	\$ 2,313,493.81

Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature in the top left, a signature in the top right, a signature in the middle left, a signature in the middle right, a signature in the bottom left, and a signature in the bottom right.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López			Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva			
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel			Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:			
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero			Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco			
Lic. Ma. Luiza Martínez Almazaz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri			Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano			
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez			Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arriaga Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:			

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

6.2 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión por adjudicación Directa.

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION									
1	SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11	OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	GLORIETA MINERVA EN LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS LOPEZ MATEOS, VALLARTA, CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ Y GOLFO DE CORTEZ, COL ARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA	09-Ago-11	07-Oct-11	60	25%	SECRI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 20,970,000.00
SUBTOTAL									\$ 20,970,000.00

RESUMEN DE OBRAS		
NO. DE OBRAS	DE LA CUENTA	
1	DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 20,970,000.00
1		\$ 20,970,000.00

[Handwritten signature]








[Handwritten signature]
CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FELIX AL

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López 									
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez 									
Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva 									
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel 									
Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla									
Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:									
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero 									
Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña 									
Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco									
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri 									
Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla 									
Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano									
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez 									
Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez									
Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente: 									

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	-------------

6.3 Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION						
1	SSM-CZM-MPAV-CI-C12-055/11	OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LOS ARCOS DE AV. VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. VALLARTA ENTRE MARIANO AZUELA Y EMILIO CASTELAR, COL. ARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA	60	25%	Concurso por Invitacion

Invitados	
	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
	HER-PADI S.A. DE C.V.
	SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

NO. DE OBRAS	RESUMEN DE OBRAS DE LA CUENTA
1	DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
1	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Abst.

Abstencion

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López						
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez						
Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva						
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel						
Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucia Pérez Padilla						
Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:						
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero						
Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña						
Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco						
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri						
Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla						
Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano						
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez						
Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez						
Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:						

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

7. Modificaciones a Autorizaciones Anteriores.

DICE:									
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 15 PROYECTO 1 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN									
1	SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11	REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	PABLO NERUDA DESDE NUEVA ESCOCIA HASTA PASEO DEL MIRADOR, ÁVILA CAMACHO DESDE GLORIETA DE LA NORMAL HASTA AV. PATRIA, PEDRO GARCÍA CONDE DESDE MARIA C. BANCALARI HASTA GOBERNADOR CURIEL, PATRIA DESDE AV. COLON HASTA AV. 8 DE JULIO, JUAN DE DIOS ROBLEDO DESDE MANUEL PAYNO HASTA CALZ. REVOLUCIÓN, SOR JUANA INES DE LA CRUZ DESDE JOSE MA. IGLESIAS HASTA CARLOS BARRERA, JOAQUIN AMARO DESDE JUAN PABLO II HASTA PERIFERICO NORTE, RAMÓN ALCORTA DESDE 8 DE JULIO HASTA PEDRO GARCÍA CONDE, VALENTIN GÓMEZ FARIAS DESDE CHAMIZAL HASTA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, ESTEBAN ALATORRE DESDE FELIPE ÁNGELES HASTA JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, AV. DEL MERCADO DESDE GRANADILLA HASTA LÁZARO CÁRDENAS, ARTESANOS DESDE CIRCUNVALACIÓN OBLATOS HASTA JOSÉ MARIA NARVÁEZ, CIRCUNVALACIÓN OBLATOS DESDE RIVAS GUILLEN HASTA ARTESANOS, PABLO VALDEZ DESDE CALZADA INDEPENDENCIA HASTA FELIPE ÁNGELES, CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE DESDE PLAN DE SAN LUIS HASTA CALZADA INDEPENDENCIA PRÓL. ALCALDE DESDE MANUEL ÁVILA CAMACHO HASTA AV. PATRIA, CALZ. JUAN PABLO II DESDE ARTESANOS HASTA HACIENDA LA QUEMADA, BELISARIO DOMÍNGUEZ DESDE MESA DEL NORTE HASTA AMISTAD, ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN DESDE CIRCUNVALACIÓN SANTA EDWIGES HASTA INDEPENDENCIA, MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN DESDE CALZ. DEL EJERCITO HASTA RÍO MEZQUITAL AV. CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YÁÑEZ DESDE AV. LÓPEZ MATEOS HASTA	05-Abr-11	31-Oct-11	210	0%	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$ 909,735,759.35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FAUC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
B. L. G. b

[Handwritten signature]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
DEBE DECIR:									
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN									
1	SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11	REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	PABLO NERUDA DESDE NUEVA ESCOCIA HASTA PASEO DEL MIRADOR, ÁVILA CAMACHO DESDE GLORIETA DE LA NORMAL HASTA AV. PATRIA, PEDRO GARCÍA CONDE DESDE MARIA C. BANCALARI HASTA GOBERNADOR CURIEL, PATRIA DESDE AV. COLON HASTA AV. 8 DE JULIO, JUAN DE DIOS ROBLEDO DESDE MANUEL PAYNO HASTA CALZ. REVOLUCIÓN, SOR JUANA INES DE LA CRUZ DESDE JOSE MA. IGLESIAS HASTA CARLOS BARRERA, JOAQUIN AMARO DESDE JUAN PABLO II HASTA PERIFERICO NORTE, RAMÓN ALCORTA DESDE 8 DE JULIO HASTA PEDRO GARCÍA CONDE, VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DESDE CHAMIZAL HASTA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, ESTEBAN ALATORRE DESDE FELIPE ÁNGELES HASTA JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, AV. DEL MERCADO DESDE GRANADILLA HASTA LÁZARO CÁRDENAS. ARTESANOS DESDE CIRCUNVALACIÓN OBLATOS HASTA JOSÉ MARIA NARVÁEZ, CIRCUNVALACIÓN OBLATOS DESDE RIVAS GUILLEN HASTA ARTESANOS, PABLO VALDEZ DESDE CALZADA INDEPENDENCIA HASTA FELIPE ÁNGELES, CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE DESDE PLAN DE SAN LUIS HASTA CALZADA INDEPENDENCIA PRÓL. ALCALDE DESDE MANUEL ÁVILA CAMACHO HASTA AV. PATRIA, CALZ. JUAN PABLO II DESDE ARTESANOS HASTA HACIENDA LA QUEMADA, BELISARIO DOMÍNGUEZ DESDE MESA DEL NORTE HASTA AMISTAD, ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN DESDE CIRCUNVALACIÓN SANTA EDWIGES HASTA INDEPENDENCIA, MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN DESDE CALZ. DEL EJERCITO HASTA RÍO MEZQUITAL, AV. CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YÁÑEZ DESDE AV. LÓPEZ MATEOS HASTA GLORIETA DE LA NORMAL EN LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS: AVILA CAMACHO, ALCALDE Y PROLONGACION ALCALDE	15-Abr-11	10-Nov-11	210	0%	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$ 909,735,759.35

NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FADON" and "AG 1111"]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal	Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría					
		Suplente: Francisco de Jesús Ayón López	Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez	Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva					
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable	Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública					
		Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla	Suplente:					
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales	Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara					
		Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña	Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco					
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales	Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción					
		Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri	Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla	Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano					
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.	Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública					
		Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez	Suplente:					

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Francisco Javier Morales Aceves
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villaruel

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación
Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Lic. Ma Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente:

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las **13:0 horas del viernes 22 de julio de 2011** en el edificio de Obras Públicas, segundo nivel en el Salón de Capacitación, ubicado en Calle Hospital 50-Z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro de esta Ciudad; se reunieron en **SESIÓN ORDINARIA 11/11**, los miembros de la **COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA**, asistiendo a ésta: El Lic. **Francisco de Jesús Ayón López** en su carácter de Suplente del Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el Lic. **Hugo Alberto Michel Uribe**, Encargado de la Hacienda Municipal, el Arq. **Joaquín Florentino Aldaz Silva**, suplente del Secretario de la Contraloría, el **Regidor Ricardo Javier Alejandro Galván Guerrero**, Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, **Ing. Juan Armando Duarte Alonso** Secretario de Obras Públicas, el Lic. **Luis Alejandro Cerda Acuña**, en su carácter de suplente del Secretario de Servicios Públicos Municipales, el **Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco** en su carácter de suplente del Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, la Lic. **Ma. Luiza Martínez Almaraz** en su carácter de Secretaria Técnica de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el **Ing. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro**, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales y **Como invitados:** el **Ing. Roberto Estrella Gómez**, Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el **Ing. Jorge Alberto Mena Adames** en su carácter de representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. el **Arq. José Luis Pintor Luna**, representante del Colegio de Arquitectos de Estado de Jalisco A.C. y el **Ing. Luis Rubén Camberos Othón** Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública, quienes comparecen de conformidad con lo estipulado en el Capítulo III del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El presidente agradece a todos su asistencia a esta sesión número 11 y pide a la Secretaria Técnica verificar la existencia del quórum legal para llevar a cabo esta sesión, la Secretaria Técnica confirma que existe el quórum requerido por lo que el presidente pone a consideración de los miembros de esta comisión la aprobación de la orden del día de acuerdo a los siguientes puntos, solicita a quien esté de acuerdo manifestarlo levantando la mano.

Orden del día:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar.
3. Firma de las actas de Sesión Ordinaria 09/11 y sesión Extraordinaria 10/11

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

4. Obras por concursos, en espera de fallo para contratación:
 - 4.1) Obras derivadas del proceso de evaluación dictaminadas de los Concursos por Invitación (CI).
 - 4.2) Autorización para emitir Fallos de los Concursos por Invitación (CI).
5. Obras propuestas para Autorizar en esta sesión:
 - 5.1) Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).
6. Modificaciones
7. Convenio
8. Prórrogas y recalendarizaciones

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales presenta:

9. Obras propuestas para Autorizar en esta sesión

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

- 9.1) Obra propuestas para Adjudicación Directa (AD)
- 9.2) Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI)
- 10. Modificaciones
- 11. Asuntos Varios.

Punto 4.1

El presidente solicita a la Secretaria Técnica de esta comisión dar lectura al punto de la orden del día correspondiente al 4.1 Obras derivadas del proceso de Concurso por Invitación (CI).

Dependencia 3300, programa 2, proyecto 21, unidad responsable 3330 partida 6120, 612 edificación no habitacional 2011

1, OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11, 14039EMF001 rescate de espacios públicos en el parque recreativo Miguel Hidalgo, ubicación Pablo Valdez y Gaza, en la Col. U. H. Miguel Hidalgo de la zona 6 Tetlán, duración 100 días, anticipo 30%, presupuesto base \$ 4,150,000.00, contratistas invitados 1, **Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,134,536.00, **ACEPTADA y ganadora** por ser económicamente la más conveniente para el Municipio

2, **Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,565,682.52, **RECHAZADA** No presenta los programas de obra cuantificados y errores en su cálculo de salario real.

3, **Sinergia Urbana, S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,924,030.15, **RECHAZADA** error en los análisis de indirectos

4, **Ingeniería y Electrónica, S.A. de C.V.**, *No se presentó.*

PROPUESTA SOLVENTE, **Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,134,536.00, **EMITIR FALLO**

2, OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11, 14039EMF002 rescate de espacios públicos en el parque recreativo Miravalle, ubicación gobernador curiel s/n, en la col. Miravalle de la zona 7 cruz del sur, duración 75 días, anticipo 30%, presupuesto base \$ 1,777,763.00, 1, **Construcciones e Instalaciones Gomora S.A. de C.V.**, \$ 1,768,889.50, **ACEPTADA y ganadora** por ser económicamente la más conveniente para el Municipio

2, **Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 1,813,343.67, **ACEPTADA** pero no es la mas baja solvente

3, **Corporativo Múltiplos S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 1,885,582.55, **ACEPTADA** pero no es la mas baja solvente

4, **Grupo Edificador Mayab S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 1,895,136.82, **ACEPTADA** pero no es la mas baja solvente

PROPUESTA SOLVENTE, **Construcciones e Instalaciones Gomora S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 1,768,889.50, **EMITIR FALLO**

Dependencia 2800, programa 1, proyecto 12, unidad responsable 2801, partida 6140 614 división de terrenos y construcción de obras de urbanización.

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

3, OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11, rehabilitación de unidad deportiva no.48 "Manuel Uriarte Tovar", trabajos consistentes en la excavación, conformación, nivelación y relleno de canchas, ubicación Av. Artes Plásticas No. 276 Esq. Hermenegildo Bustos, en la Col. Miravalle de la zona 7 cruz del sur, duración 100 días, anticipo 25%, presupuesto base \$ 5,004,777.79, 1, **Emtrucsa de México S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,386,663.81, **RECHAZADA** presenta diferencias la propuesta del -12.35% al presupuesto base

2, **Constructora Dominicana de México S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,669,334.69, **ACEPTADA y ganadora** por ser económicamente la más conveniente para el Municipio

3, **Solorio y Becerra Construcciones S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 5,004,662.97, **ACEPTADA** pero no es la mas baja solvente

4, **Divicon S.A. de C.V.**, *rechazada* ,

PROPUESTA SOLVENTE, **Constructora Dominicana de México S.A. de C.V.**, con una propuesta por un importe de \$ 4,669,334.69, **EMITIR FALLO**

El **presidente** pone a consideración de los miembros con derecho a voto este punto y pregunta si existe alguna duda, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

Punto 4.2

4.2 Autorización para emitir fallos del Concurso por Invitación (CI) y Licitaciones Publicas (LP)

Dependencia 3300, programa 2, proyecto 21, unidad responsable 3330 partida 6120 612 edificación no habitacional 2011

1, OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11, 14039EMF001 rescate de espacios públicos en el parque recreativo Miguel Hidalgo, ubicación Pablo Valdez y Gaza, en la Col. U. H. Miguel Hidalgo de la zona 6 Tetlán, duración 100 días, anticipo 30%, contratista **Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.**, por un importe de \$ 4,134,536.00

2, OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11, 14039EMF002 rescate de espacios públicos en el parque recreativo miravalle, ubicación gobernador curiel s/n, en la col. miravalle de la zona 7 cruz del sur, duración 75 días, anticipo 30%, contratista **Construcciones e Instalaciones Gomora S.A. de C.V.**, por un importe de \$ 1,768,889.50

SUBTOTAL, \$ 5,903,425.50

Dependencia 2800, programa 1, proyecto 12, unidad responsable 2801 partida 6140 614 división de terrenos y construcción de obras de urbanización

3, OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11, rehabilitación de unidad deportiva no.48 "Manuel Uriarte Tovar", trabajos consistentes en la excavación, conformación, nivelación y relleno de canchas, ubicación Av. Artes Plásticas No. 276 Esq. Hermenegildo Bustos, en la Col. Miravalle de la zona 7 cruz del sur, duración 100 días, anticipo 25%, contratista **Constructora Dominicana de México S.A. de C.V.**, por un importe de \$ 4,669,334.69

SUBTOTAL, \$ 4,669,334.69

El **presidente** pone a consideración de los miembros con derecho a voto la aprobación de este punto, al no haber comentario alguno solicita a quien este a favor de la aprobación de este punto, manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad de votos.

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

Punto 5.

5. Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).

La **Secretaria Técnica** continua dando lectura a este punto, Dependencia 2800, programa 1, proyecto 12, unidad responsable 2801 partida 6140 614 división de terrenos y construcción de obras de urbanización.

1, OPG-OD-EQP-AD-C11-154/11, trabajos complementarios para la rehabilitación de escuela primaria "Donato Guerra", trabajos consistentes en la construcción de barda perimetral, rehabilitación de aula, piso de concreto en patio e ingreso de servicio, enjarres y pintura exterior, así como la construcción de rampa y toldo en patio., ubicación Av. 8 de julio No. 3669, en la col. polanquito de la zona 7 cruz del sur, duración 30 días, anticipo 0%, contratista **Traco Transformando la Construcción, S.A. de C.V.**, por un importe de \$ **88,494.22**.

2, OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11, trabajos complementarios para construcción de línea de alcantarillado sanitario, ubicación Calz. independencia norte entre periférico y paseo del zoológico, en la zona 3 Huentitán, duración 30 días, anticipo 25%, contratista **Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V.**, por un importe de \$ **305,805.73**

3, OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11, rehabilitación de imagen urbana en camellón de Pablo Neruda (tramo 10), trabajos consistentes en el suministro y colocación de luminarias, jardinería, pergolado, sistema de riego por aspersión, placas de acero, módulo de ejercitamiento, pisos, banquetas y mobiliario urbano, ubicación Av. Pablo Neruda entre Nueva Escocia y Av. Acueducto, en la Col. Providencia de la zona 2 minerva, duración 90 días, anticipo 25%, contratista **Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.**, por un importe de \$ **2,479,230.81**

4, OPG-OD-CON-AD-C11-157/11, construcción de muro de contención, ubicación Pedro Taboada casi Esq. Manuel Ignacio Solís, en la Col. lomas del paraíso en la zona 3 Huentitán, duración 90 días, anticipo 25%, contratista **Ing. Francisco Rocha Tovar**, por un importe de \$ **2,086,376.29**

5, OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11, rehabilitación de banquetas en el centro histórico de la ciudad, ubicación varias calles del centro histórico de la ciudad, en la zona 1 centro, duración 60 días, anticipo 25%, contratista **Ciarco Constructora S.A. de C.V.**, por un importe de \$ **522,466.90**

6, OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11, obras complementarias para la rehabilitación, restauración y remozamiento de jardín San José, así como el suministro y colocación de rejilla para captación de aguas pluviales sobre calle reforma de Av. Alcalde a liceo, ubicación Av. Alcalde entre San Felipe y reforma, en el centro histórico de la ciudad en la zona 1 centro, duración 60 días, anticipo 25%, contratista **Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V.**, por un importe de \$ **703,542.99**

7, OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11, a) rehabilitación de corona de machuelo, ubicación a) Javier Mina entre Juan R. Zavala (calle 38) y Celestino Negrete (calle 40), en la zona 5 olímpica, b) rehabilitación y colocación de herrería en el canal ciénega de mata, ubicación b) hacienda ciénega de mata entre hacienda bellavista y canal ciénega de mata, en la Col. Tetlán Río Verde de la zona 4, oblatos, c) adecuación de predio para la celebración de la feria fundación Guadalajara 2011, c) Av. Hidalgo entre Dr. Baeza Alzaga e Independencia, en el centro histórico de la zona 1 centro, duración 45 días, anticipo 25%, contratista **Grande de México Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V.**, por un importe de \$ **300,972.28**,

Dando un SUBTOTAL, \$ **6,486,889.22**

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

El **presidente** pone a consideración de los miembros con derecho a voto este punto y pregunta si existe alguna duda, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

Punto 6.

6. Modificaciones a autorizaciones anteriores.

DICE:

1, OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11, 14039EMF003 rescate de espacios públicos del parque niño artillero, ubicación Aquiles Serdán s/n, en la Col. General Real de la zona , duración 60 días, anticipo 25%, contratista **Grupo Irlanda S.A de C.V.**, por un importe de \$ 272,237.00

Debe decir:

En porcentaje, 30%, y en contratista **Construargon S.A. de C.V.**, por un importe de \$ 272,237.00

DICE:

2, OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11, 14039EMF001 rescate de espacios públicos en el parque recreativo Miguel Hidalgo, ubicación Pablo Valdez y Gaza, en la Col. U. H. Miguel Hidalgo de la zona 6 Tetlán, duración 100 días, anticipo 25%, contratista **Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.**, por un importe de \$ 4,134,536.00

Debe decir:

En anticipo 30%,

DICE:

3, OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11, 14039EMF002 rescate de espacios públicos en el parque recreativo Miravalle, ubicación gobernador curiel s/n, en la Col. Miravalle de la zona 7 cruz del sur, duración 75 días, anticipo 25%, contratista **Construcciones e Instalaciones Gomora S.A. de C.V.**, por un importe de \$ 1,768,889.50

Debe decir:

En anticipo 30%,

DICE:

4, OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11, sustitución de línea de agua potable y cambio de losas de pavimento en concreto hidráulico, ubicación Olmecas entre Eulogio Parra y Aztecas, en la Col. Eulogio Parra de la zona 2 minerva, duración 60 días, anticipo 25%, contratista **Grupo Constructor de Pisos y Pavimentos GCP, S.A de C.V.**, por un importe de \$ 1,060,821.97

Debe decir:

En importe \$ 1,237,726.04

DICE:

5, OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11, trabajos complementarios para la construcción de centro escolar infantil "Lomas de Polanco", contemplando el estudio de cálculo estructural para el mismo., ubicación Guillermo Baca entre Ramón Alcorta y Columbia Rivera, en la Col. Lomas de Polanco en la zona 7 cruz del sur,

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

duración 30 días, anticipo 0%, contratista Constructora Fremont, S.A. de C.V., por un importe de \$ 104,229.67

Debe decir:

En duración, 60 días, anticipo 25%, e importe \$ 318,055.52

DICE:

Dependencia 2800, programa 1, proyecto 12, unidad responsable 2801, partida 6140 614 división de terrenos y construcción de obras de urbanización

6, OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11, remodelación de la cruz verde "Ruiz Sánchez", ubicación Antonio Tello entre Aldama y Medrano, en la Col. Medrano de la zona 5 olímpica, duración 100 días, anticipo 25%, contratista Lebasí Ingeniería S.A. de C.V., por un importe de \$ 2,599,480.26

Debe decir en identificación de los recursos :

Dependencia 2800, programa 1, proyecto 12, unidad responsable 2801, partida 6170 617 Instalaciones y Equipamiento en construcciones.

DICE:

Dependencia 2800 programa 1 proyecto 12 unidad responsable 2801 partida 6140 614 división de terrenos y construcción de obras de urbanización

7, OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11, rehabilitación, mantenimiento y modernización de iluminación y climatización de salas de exposición, en el museo de arte Raul Anguiano "MURA", ubicación Av. Mariano Otero No. 375 Esq. Av. España, en la col. moderna de la zona 1 centro, duración 100 días, anticipo 25%, contratista Edificios Bioclimáticos de Inteligencia Aplicada, S. de R.L. de C.V., por un importe de \$ 1,810,992.45

Debe decir en identificación de los recursos:

Dependencia 2800, programa 1, proyecto 12, unidad responsable 2801, partida 6190 619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.

El presidente pone a consideración de los miembros con derecho a voto la aprobación de este punto, al no haber comentario alguno, se aprueba por unanimidad de votos.

7. Convenios

CONTRATO ORIGINAL dice:

1, OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11, rehabilitación del mercado alcalde, trabajos consistentes en la renovación de imagen de zona de comidas, instalaciones hidrosanitarias, pisos y remodelación de plazoleta adjunta a mercado, comprendido en el perímetro de Angulo, Liceo, Herrera y Cairo y Pino Suárez, en el centro histórico de la ciudad de la zona 1 centro., fecha de inicio 02-may-11, fecha de término 29-ago-11, contratista Keops Ingeniería y Construcción S.A. de C.V., por un monto contratado de \$ 8,630,716.00

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en descripción de la obra:

1, OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11, rehabilitación del mercado alcalde, trabajos consistentes en la renovación de imagen de zona de comidas, instalaciones hidrosanitarias, pisos, banquetas, pintura y remodelación de

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

plazoleta adjunta a mercado, comprendido en el perímetro de Angulo, Liceo, Herrera y Cairo y Pino Suárez, en el centro histórico de la ciudad de la zona 1 centro

CONTRATO ORIGINAL dice:

2, OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11, rehabilitación del mercado libertad "San Juan de Dios", trabajos consistentes en pisos en área de comidas, sustitución de red hidráulica, rampas, puentes y celosías de Javier Mina., comprendido en el perímetro de Dionisio Rodríguez, Cabañas, Av. Javier Mina y Alfareros, en el centro histórico de la ciudad de la zona 1 centro., inicio de obra 02-May-11, término de obra 29-Ago-11, contratista Contempo Edificaciones, S.A. de C.V., por un monto contratado de \$ 14,841,824.07

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en descripción de la obra:

2, OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11, rehabilitación del mercado libertad "San Juan de Dios", trabajos consistentes en pisos en área de comidas, sustitución de red hidráulica, rampas, **albañilería, equipo contra incendio, equipo hidroneumático, baños accesorios**, puentes y celosías de Javier Mina., comprendido en el perímetro de Dionisio Rodríguez, Cabañas, Av. Javier Mina y Alfareros, en el centro histórico de la ciudad de la zona 1 centro.,

CONTRATO ORIGINAL dice:

3, OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11, pavimentación con concreto hidráulico, ubicación privada rancho alegre (andador A) entre rancho grande y Cairo, en la Col. U. H. Saturnino Coronado de la zona 4 oblatos; privada rancho alegre (andador B) entre rancho grande y Cairo, en la Col. U. H. Saturnino Coronado de la zona 4 oblatos., inicio de obra 22-mar-11, término de obra 21-may-11, contratista **Urbanización y Construcción Avanzada S.A. de C.V.**, por un monto contratado de \$ 774,289.82

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en monto contratado:

CONVENIO, \$ 19,351.10

PORCENTAJE DE CONVENIO, 2.50%

Por un monto contratado de \$ 793,640.92

CONTRATO ORIGINAL dice:

4, OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11, construcción de espacios recreativos, trabajos consistentes en pisos de concreto, pisos de caucho, cenefas de piso pórfido, luminarias, mobiliario urbano y juegos infantiles, ubicación Puerto Melaque entre Ramón Castellanos y Alfonso Toro (terreno 32), en la Col. San Eugenio de la zona 5 olímpica., inicio de obra 08-abr-11, término de obra 07-jul-11, contratista Terra Civitas, S. de R.L. de C.V., por un monto contratado de \$ 1,236,901.47

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en descripción de la obra, ubicación e inicio y término de obra:

4, OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11, construcción de cancha de usos múltiples, trabajos consistentes en andadores, mobiliario urbano y juegos infantiles, predio de la calle José Becerra entre José Ortiz Vidales y Mirador, en el Fracc. Villas de la Barranca de la zona 3 Huentitán., inicio de obra 25-jul-11, término de obra 23-oct-11.

CONTRATO ORIGINAL dice:

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

5, OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11, renovación del parque Monterrey, trabajos consistentes rehabilitación de andadores, plazoletas, jardineras, área de juegos infantiles y mobiliario para gimnasio al aire libre, ubicación Av. Hidalgo y Fidas, en la Col. Vallarta San Jorge de la zona 2 minerva, inicio de obra 10-jun-11, término de obra 18-sep-11, contratista A3 Ideas Constructivas S. de R.L. de C.V., por un monto contratado de \$ 1,349,525.92

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en monto contratado:

CONVENIO, \$ 252,073.88

PORCENTAJE DE CONVENIO, 18.68%

Por un monto contratado de \$ 1,601,599.80

CONTRATO ORIGINAL dice:

6, OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10, 140391ME003 construcción integral de pavimentos con concreto hidráulico (incluye sustitución de líneas hidrosanitarias), ubicación Hacienda de Tala entre Ma. Guadalupe Martínez de Hernández Loza y Hacienda de Santa Rita, en la Col. Lomas de Oblatos 2da. Secc. de la zona 4 oblatos, inicio de obra 24-Sep-10, término de obra 22-Dic-10, contratista Concreto y Construcciones Alsi S.A. de C.V., por un monto contratado de \$ 3,916,801.86

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO deberá decir en ubicación de la obra:

Hacienda de Tala entre Ma. Guadalupe Martínez de Hernández Loza y Hacienda de Santa Rita; Hacienda de Santa Rita entre Hacienda del Refugio y Catarino Isaac; Hacienda San Ramón entre Ma. Guadalupe Martínez de Hernández Loza y Hacienda de Santa Rita; privada Justo Mendoza entre Hacienda de Tala y Catarino Isaac, en la Col. lomas de oblatos 2da. Secc. de la zona 4 oblatos.

El presidente pone a consideración de los miembros con derecho a voto la aprobación de este punto, al no haber comentario alguno, se aprueba por unanimidad de votos.

8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones

No.	No. Contrato	Prórroga número	Días Autorizados	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato
8. Informe de Prórrogas y Recalendarizaciones							
PRÓRROGAS 2008							
1	OPG-OD-CNC-LP-280/08	5	76	16-Dic-09	01-Mar-10	06-Ene-09	06-May-09
PRÓRROGAS 2010							
2	OPG-OD-PAV-CI-C06-049/10	3	15	11-Dic-10	25-Dic-10	16-Jun-10	13-Sep-10
3	OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10	2	85	13-Ene-11	07-Abr-11	18-Jun-10	27-Ago-10
4	OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10	5	30	29-Abr-11	28-May-11	22-Jul-10	29-Oct-10
5	OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10	6	22	29-May-11	19-Jun-11	22-Jul-10	29-Oct-10
6	OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10	2	30	17-Feb-11	18-Mar-11	23-Sep-10	26-Dic-10
7	OPG-R33-EYP-AD-C08-186/10	2	100	18-Abr-11	26-Jul-11	22-Nov-10	31-Dic-10
8	OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10	1	70	24-Mar-11	01-Jun-11	14-Dic-10	23-Mar-11
9	OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10	2	29	02-Jun-11	30-Jun-11	14-Dic-10	23-Mar-11
10	OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10	1	60	16-Mar-11	14-May-11	30-Nov-10	09-Mar-11
11	OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10	2	30	14-May-11	12-Jun-11	30-Nov-10	29-Mar-11
12	OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10	3	30	13-Jun-11	12-Jul-11	30-Nov-10	29-Mar-11
13	OPG-R33-ESC-AD-C16-216/10	2	31	12-Mar-11	11-Abr-11	21-Oct-10	30-Dic-10
14	OPG-CZM-PAV-LP-C16-220/10	1	60	07-May-11	05-Jul-11	16-Dic-10	15-Mar-11
15	OPG-CZM-PAV-LP-C16-221/10	1	22	17-May-11	04-Jun-11	16-Dic-10	15-Mar-11
16	OPG-CZM-PAV-LP-C16-221/10	2	10	08-Jun-11	17-Jun-11	16-Dic-10	15-Mar-11
17	OPG-R33-PAV-LP-C16-223/10	1	110	13-Feb-11	02-Jun-11	30-Nov-10	12-Feb-11
18	OPG-CONACULTA-EQP-CI-17-242/10	1	30	17-May-11	15-Jun-11	15-Feb-11	30-Abr-11
19	OPG-CONACULTA-EQP-CI-17-242/10	2	15	16-Jun-11	30-Jun-11	15-Feb-11	30-Abr-11
20	OPG-CONACULTA-EQP-LP-C16-243/10	1	45	20-May-11	03-Jul-11	15-Feb-11	25-May-11
21	OPG-OD-EQP-AD-C20-265/10	1	60	05-Abr-11	03-Jun-11	20-Dic-10	18-Feb-11
22	OPG-OD-EQP-AD-C20-265/10	2	30	04-Jun-11	03-Jul-11	20-Dic-10	18-Feb-11

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

No.	No. Contrato	Prórroga número	Días Autoriza dos	Fecha de Inicio Autorizado	Fecha de Término Autorizado	Fecha de Inicio de Contrato	Fecha de Término de Contrato
23	OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11	1	69	24-Jun-11	31-Ago-11	02-Mar-11	31-May-11
24	OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11	1	30	01-Jun-11	30-Jun-11	02-Mar-11	31-May-11
25	OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11	1	43	03-Abr-11	15-May-11	03-Mar-11	02-Abr-11
26	OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11	1	45	01-Jun-11	15-Jul-11	03-Mar-11	02-May-11
27	OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11	1	30	07-Jul-11	05-Ago-11	03-Mar-11	02-May-11
28	OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11	1	50	13-Jul-11	31-Ago-11	22-Mar-11	20-Jun-11
29	OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11	1	35	10-Jun-11	14-Jul-11	25-Mar-11	24-May-11
30	OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11	1	18	10-Jun-11	27-Jun-11	23-Mar-11	22-May-11
31	OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11	1	5	21-May-11	25-May-11	22-Mar-11	11-May-11
32	OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11	1	14	06-Jun-11	19-Jun-11	06-May-11	05-Jun-11

RECALENDARIZACIONES		2010				
33	OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10	recalendarización	06-Dic-10	15-Mar-11	30-Nov-10	09-Mar-11
34	OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10	recalendarización	14-Abr-11	31-Ago-11	14-Dic-10	02-May-11
35	OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10	recalendarización	28-Mar-11	27-May-11	20-Dic-10	18-Feb-11
RECALENDARIZACIONES		2011				
36	OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11	recalendarización	19-Abr-11	18-Jul-11	01-Mar-11	29-May-11
37	OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11	recalendarización	04-Abr-11	11-Jul-11	21-Feb-11	31-May-11
38	OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11	recalendarización	07-May-11	05-Ago-11	02-Mar-11	31-May-11
39	OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11	recalendarización	07-May-11	06-Jul-11	03-Mar-11	02-May-11
40	OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11	recalendarización	23-Abr-11	07-Jul-11	23-Mar-11	06-Jun-11
41	OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11	recalendarización	11-Abr-11	09-Jun-11	25-Mar-11	24-May-11
42	OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11	recalendarización	05-Abr-11	04-Jul-11	23-Mar-11	21-Jun-11
43	OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11	recalendarización	16-May-11	13-Ago-11	23-Mar-11	21-Jun-11
44	OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11	recalendarización	05-Abr-11	04-Jul-11	22-Mar-11	20-Jun-11
45	OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11	recalendarización	26-Abr-11	25-Jun-11	22-Mar-11	21-May-11
46	OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11	recalendarización	06-Abr-11	05-Jul-11	23-Mar-11	21-Jun-11
47	OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11	recalendarización	04-May-11	01-Ago-11	24-Mar-11	20-Jun-11
48	OPG-OD-EQP-AD-C05-054/11	recalendarización	17-May-11	26-Jul-11	23-Mar-11	01-Jun-11
49	OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11	recalendarización	16-May-11	29-Jul-11	08-Abr-11	22-Jun-11
50	OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11	recalendarización	24-May-11	22-Ago-11	08-Abr-11	07-Jul-11
51	OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11	recalendarización	09-May-11	05-Dic-11	08-Abr-11	05-Nov-11
52	OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11	recalendarización	02-Jun-11	10-Sep-11	02-May-11	10-Ago-11
53	OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11	recalendarización	02-Jun-11	09-Sep-11	02-May-11	09-Ago-11
54	OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11	recalendarización	28-May-11	11-Jul-11	02-May-11	15-Jun-11
55	OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11	recalendarización	30-May-11	12-Ago-11	02-May-11	15-Jul-11
56	OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11	recalendarización	25-May-11	25-Jul-11	02-May-11	01-Jul-11
57	OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11	recalendarización	14-Jun-11	13-Ago-11	27-May-11	26-Jul-11

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

El presidente pone a consideración de los miembros con derecho a voto este punto y pregunta si existe alguna duda, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Punto 9.

El **presidente** solicita al Lic. **Luis Cerda** dar lectura al siguiente punto de la orden del día, correspondiente a 9.1 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión por Adjudicación Directa (AD).

Dependencia 2900, programa 1, proyecto 14, unidad responsable 2960 partida 6190 trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.

1, SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11, construcción de fuente y rehabilitación de glorieta en Pablo Neruda y Acueducto, ubicación glorieta en la confluencia de la Av. Pablo Neruda y Av. Acueducto, Col. Colinas de San Javier, zona 2 minerva, inicio de obra 05-Ago-11, término de obra 02-Nov-11, duración 90 días, anticipo 25%, contratista **AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$ 2,398,750.00**

2, SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11, reparación de banquetas, machuelos y rampas para discapacitados segunda etapa, ubicación Av. Alcalde entre Independencia y glorieta la normal aceras poniente y oriente, Col. centro, zona 1 centro, inicio de obra 05-Ago-11, término de obra 18-Sep-11, duración 45 días, anticipo 25%, contratista **SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$ 948,334.80**

El presidente pone a consideración de los miembros con derecho a voto este punto y pregunta si existe alguna duda, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

9.2 Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI).

Dependencia 2900, programa 1, proyecto 16, unidad responsable 2901 partida 6150 construcción de vías de comunicación fodepem.

1, SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11, pavimentación con concreto asfáltico, Av. Vallarta entre Aurelio L. Gallardo y Enrique Díaz de León, Col. Arcos Vallarta, zona 2 minerva, duración 45 días, anticipo 30%, **Concurso por Invitación**

Contratistas Invitados, **ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V.**,

EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V.,

MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,

SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.,

2, SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11, pavimentación con concreto asfáltico, ubicación Av. Hidalgo entre Ghilardi y Zaragoza, Col. americana y centro, zona 1 centro, duración 45 días, anticipo 30%, **Concurso por Invitación**,

Contratistas Invitados, **CONSTRUCTORA A Y G S.A. DE C.V.**,

CONSTRU-OPCION S.A. DE C.V.,

IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.,

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.,

3, SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11, pavimentación con concreto asfáltico, ubicación Lerdo de Tejada entre Duque de Rivas y Av. Unión, Col. Arcos Vallarta, zona 2 minerva, duración 45 días, anticipo 30%, **Concurso por Invitación**

Contratistas Invitados, ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA SA. DE CV.,

INFRAPAV S.A. DE C.V.,

TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV.,

TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.,

4, SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11, pavimentación con concreto asfáltico, ubicación Medrano entre Antonio Tello y Ramón López Velarde, Col. Medrano y San Antonio, zona 5 olímpica, duración 45 días, anticipo 30%, **Concurso por Invitación**

Contratistas Invitados, CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.,

DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX S.A. DE C.V.,

GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,

SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.,

5, SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11, pavimentación con concreto asfáltico, ubicación Juan de Dios Robledo entre Hda. Guadalupe y Nudo de Cempoaltepetl, Col. Vicente Guerrero, zona 4 oblatos, duración 45 días, anticipo 30%, **Concurso por Invitación**

Invitados, CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.,

CONSTRUTOP SA. DE CV.,

CSC CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV.,

RVD CONSTRUCTORA S.A. DE CV.,

El presidente pone a consideración de los miembros con derecho a voto este punto y pregunta si existe alguna duda, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

10. Modificaciones a Autorizaciones Anteriores.

Dependencia 2900, programa 51, proyecto 1, unidad responsable 2901 partida 6106 pavimentación

1, SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10, pavimentación con concreto asfáltico, ubicación abundancia entre artesanos y Belisario Domínguez, Col. Margarita Maza de Juárez zona 4 oblatos. Inicio de obra 12-nov-10, término de obra 10-ene-11, duración 60 días, anticipo 25%, contratista IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., por un importe de \$ 5,846,247.50,

Debe decir en ubicación ~~abundancia~~ entre artesanos y Belisario Domínguez, Col. Margarita Maza de Juárez zona 4 oblatos; Jesús entre Garibaldi y Angulo, Col. Capilla de Jesús, zona 1 centro; Belén entre Hospital y Jesús García, Col. Santuario, zona 1 centro.,

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

2, SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10, pavimentación con concreto asfáltico, Esteban Alatorre entre Plutarco Elías Calles y Arquímedes, Col. libertad y lagos de oriente, zona 6 Tetlán., inicio de obra 12-nov-10, término de obra 10-ene-11, duración 60 días, anticipo 25%, contratista IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., por un importe de \$ 5,559,317.35,

Debe decir en ubicación: Esteban Alatorre entre Plutarco Elías Calles y Arquímedes, Col. libertad y lagos de oriente, zona 6 Tetlán; Av. Aztecas entre Manuel Acuña y paseo loma ancha, Col. terrazas Monraz, zona 2 minerva.

El presidente pone a consideración de los miembros con derecho a voto este punto y pregunta si existe alguna duda, al no haber comentario alguno solicita a quien esté a favor de la aprobación de este punto manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad.

Punto 11.

Hace uso de la voz el **Ing. Rubén Camberos** para solicitar que se reinicien las sesiones del análisis del método de evaluación en concursos y licitaciones y solicita también continuar con los trabajos con el **regidor Ricardo Ríos** para trabajar en el proyecto de reglamento de esta comisión. **El presidente** le indica que le harán llegar su comentario al regidor y en cuanto a las sesiones de trabajo que tienen que ver con el método de evaluación **la Secretaria Técnica** le indica que están pendientes estas reuniones y sólo es cuestión de agendarlas para continuar con ellas.

Una vez concluidos los puntos considerados en la orden del día, el presidente da por concluida esta sesión

LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 11/11 Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGALES, LA FIRMAN Y RATIFICAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, Y QUISIERON HACERLO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 19 NUMERAL 1 FRACCIÓN III Y 21 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 08 DE AGOSTO DE 2011, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

SUPLENTE:
VIC. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ

LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO GALVÁN GUERRERO
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

SUPLENTE:
RODOLFO GUADALAJARA GUTIÉRREZ

SUPLENTE:
REG. KAREN LUCÍA PÉREZ PADILLA

LIC. RICARDO RÍOS BOJÓRQUEZ
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE OBRA
PÚBLICA

ING. JUAN ARMANDO DUARTE ALONSO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SUPLENTE:
LIC. SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL

SUPLENTE:
ING. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SOLTERO

LIC. MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO
REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE
HACIENDA PÚBLICA

LIC. CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO
SECRETARIO TÉCNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

SUPLENTE:

SUPLENTE:
ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA

LIC. LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DR. DANIEL GONZALEZ ROMERO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN
URBANA DE GUADALAJARA

SUPLENTE :
LIC. LUIS ALEJANDRO CERDA ACUÑA

SUPLENTE:
DR. TOMAS EDUARDO ORENDAIN VERDUZCO

LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES ACEVES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MA. LUIZA MARTINEZ ALMARAZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN


SUPLENTE:
ARQ. JOAQUÍN ALDAZ SILVA

SUPLENTE:
TEC. JOSUÉ BLANCA LANDÁZURI

Sesión Ordinaria 11/11 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Viernes 22 de Julio de 2011.

INVITADOS:



ING. ROBERTO ESTRELLA GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ARQ. JOSÉ LUIS PINTOR LUNA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

SUPLENTE:

ING. ALFREDO PADILLA SERRANO



ING. JORGE ALBERO MENA ADAMES
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

SUPLENTE:



ING. LUIS RUBÉN CAMBEROS OTHÓN
CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA PÚBLICA

SUPLENTE:

ARQ. GABINO MONTUFAR NUÑEZ

SUPLENTE:

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

4.1 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión por Adjudicación Directa (AD).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION									
1	SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11	OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL, BANQUETA Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LATERAL DE AV. VALLARTA ENTRE AURELIO ACEVES Y AV. LOPEZ MATEOS, COL. ARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA	15-Ago-11	13-Oct-11	60 días	25%	CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V.	\$ 4,603,617.68
2	SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11	OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS PARQUES: CLEMENTE OROZCO Y MARIANO AZUELA, EN AV. VALLARTA ENTRE FERNANDO CELADA, MORELOS Y GABRIEL CASTAÑOS	15-Ago-11	13-Oct-11	60 días	25%	ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$5,406,232.12
TOTAL									\$ 10,009,849.80

RESUMEN DE OBRAS	
NO. DE OBRAS	DE LA CUENTA
2	DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
2	\$ 10,009,849.80

LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA OBRA LISTADA, MISMO QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO. LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 106 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "lh", "A", "ep", "E", "Q", "Gh", and others, are present below the text block.]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López			Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva			
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel			Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:			
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero			Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco			
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri			Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano			
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez			Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Amiega Yañez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:			

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	----------	----------	-------------	---------

5. Modificaciones a Autorizaciones Anteriores.

DICE:									
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION									
1	SSM-CZM-MPAV-CI-C12-055/11	OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LOS ARCOS DE AV. VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. VALLARTA ENTRE MARIANO AZUELA Y EMILIO CASTELAR, COL. ARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA			60 días	25%	concurso por invitacion	
DEBE DECIR:									
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION									
1	SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11	OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	REHABILITACION DEL MONUMENTO DE LOS ARCOS DE AV. VALLARTA ENTRE MARIANO AZUELA Y EMILIO CASTELAR, COL. ARCOS VALLARTA, ZONA 2 MINERVA			60 días	25%	concurso por invitación	

NOTA: CADA CONCEPTO SOMBRADO ES EL CAMBIO REALIZADO

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López									
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez									
Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva									
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel									
Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla									
Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:									
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero									
Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña									
Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco									
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri									
Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla									
Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano									
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez									
Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arriaga Yáñez									
Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:									

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Franco de Jesús Ayón López

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Francisco Javier Morales Aceves
Secretario de la Contaduría

Suplente:
Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villaruel

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucia Pérez Padilla

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación
Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Lic. Ma Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente:

3.1 Obras propuestas para Adjudicación Directa (AD).

DEPENDENCIA	2800	PROGRAMA	1	PROYECTO	12	UNIDAD RESPONSABLE	2801	PARTIDA	6140	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
1		OPG-OD-EQP-AD-C14-162/11		REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PARQUE ITALIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO, BANCAS E ILUMINACION, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE AREA LUDICA Y AREA TEMATICA PARA MASCOTAS		COMPRENDIDO EN EL PERIMETRO DE AV. MONTEVIDEO, MILAN, BUENOS AIRES Y QUEBEC, EN LA COL. PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA		75 dias	25%	Romsa de Occidente S.A. de C.V.	\$	1,646,887.32		
2		OPG-OD-EQP-AD-C14-166/11		OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS: PARQUE RECREATIVO MIRAVALLE		GOBERNADOR LUIS G. CUriEL SIN Y AV. ARTES PLASTICAS, EN LA COL. U.H. JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR		15 dias	0%	Ruatererra S.A. de C.V.	\$	29,504.60		
SUBTOTAL											\$	1,676,391.92		

NO. DE OBRAS	RESUMEN DE OBRAS		
DE LA CUENTA			
2	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$	1,676,391.92
2		\$	1,676,391.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] RAMU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López							
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez							
Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Adaz Silva							
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel							
Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla							
Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:							
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero							
Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña							
Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco							
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landazuri							
Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla							
Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano							
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez							
Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez							
Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:							

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	-------------

3.2 Obras propuestas para Concurso por Invitación (CI).

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
1	OPG-CONADE-EQP-CI-C14-163/11	REHABILITACION DE ALBERCA Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA No.8 "CUAUHTEMOC"	SAN ESTEBAN No.2095 ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (C-66) Y FRANCISCO VILLA (C-70), EN LA COL. POPULAR DE LA ZONA 5 OLIMPICA	65 dias	30%	Concurso por invitación

Invitados	Ing. Rosendo Martin Aguilar Gutierrez
	Consorcio Roja Asesoría y Proyectos S.A. de C.V.
	Complementos Constructivos y Manejo de Carga Diesel S.A. de C.V.
	Ing. Ricardo Diaz de la Torre

2	OPG-CONADE-EQP-CI-C14-164/11	REHABILITACION DE ALBERCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA No.37 "CD. DE TUCSON"	ALFONSO CRAVIOTO No.2280 ENTRE JESUS ROMERO FLORES Y FIDEL VELAZQUEZ, EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN	65 días	30%	Concurso por Invitación
---	------------------------------	--	--	---------	-----	-------------------------

Invitados	Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V.
	Dato Construcciones S.A. de C.V.
	Ing. Primitivo Regalado Saavedra
	Omar Soto Ayala

3	OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11	REHABILITACION DE ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA No.9 "PLAN DE SAN LUIS"	SAN IGNACIO No.2332 Y HACIENDA GUADALUPE, EN LA COL. SAN VICENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS	65 días	30%	Concurso por Invitación
---	------------------------------	---	---	---------	-----	-------------------------

Invitados	Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.
	Carlomi Construcciones S.A. de C.V.
	Atelier BCM, S.A. de C.V.
	Concreto y Construcciones Alsi S.A. de C.V.

NO. DE OBRAS	RESUMEN DE OBRAS DE LA CUENTA
3	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
3	

Levi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

hamu

[Handwritten signature]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López 	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez 			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva 
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero 	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña 			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco 
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landárum 	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla 			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano 
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez 	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo
-----	--------------	------	-----------	----------	----------

3.3 Obras propuestas para Licitación Pública (LP).

DEPENDENCIA		2800	PROGRAMA	1	PROYECTO	13	UNIDAD RESPONSABLE	2801	PARTIDA	6140	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	
1	OPG-CZM-PAV-LP-C14-168/11		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO						A) TABACHIN ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y PINO, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR		120 días	25%
									B) CIPRES ENTRE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CEREZO, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR			
2	OPG-CZM-PAV-LP-C14-169/11		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO						PINO ENTRE CAMICHIN Y TABACHIN, EN LA COL. JARDINES DE LA VICTORIA Y COL. DEL FRESNO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR		120 días	25%
3	OPG-CZM-PAV-LP-C14-170/11		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO						A) PIÑA ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y PINO, EN LA COL. JARDINES DE LA VICTORIA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR		150 días	25%
									B) CEREZO ENTRE SABINO Y CHABACANO, EN LA COL. JARDINES DE LA VICTORIA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.			
									C) EUCALIPTO ENTRE MANDARINA Y PIÑA, EN LA COL. JARDINES DE LA VICTORIA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR			
									D) FRESNO ENTRE GUAMUCHIL Y ROBLE, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR			
									E) DURAZNO ENTRE PINO Y CIPRES, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR			
									F) NARANJO ENTRE PINO Y CIPRES, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR			

NO. DE OBRAS	RESUMEN DE OBRAS
2	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 13 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
2	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
xamu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López		Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez	Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva		
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel		Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla	Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:		
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero		Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña	Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco		
Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri		Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla	Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano		
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez		Arq. Héctor Manuel Cruz Alcalá Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. José Luis Pintor Luna	Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:		

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
4. Modificaciones a autorizaciones anteriores.							
DICE:							
1	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-139/11	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA TREN-LIGERO SUPERFICIAL DE AV. REVOLUCION GUADALAJARA-TLAQUEPAQUE	AV. REVOLUCION	100 días	25%	Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V.	\$ 1,199,950.40
DEBE DE DECIR:							
1	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-139/11	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA TREN-LIGERO SUPERFICIAL DE AV. REVOLUCION GUADALAJARA-TLAQUEPAQUE	AV. REVOLUCION DE AV. CORONA A CALLE HORNO EN EL LIMITE DE GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE, EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD	100 días	25%	Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V.	\$ 1,199,950.40
DICE:							
2	OPG-OD-CON-AD-C12-161/11	DESMANTEAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 15 DE FEBRERO DE 2011 (SUSPENDIDO) Y 24 DE FEBRERO DE 2011 (EJECUTADO Y CONCLUIDO); DESMANTAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 28 DE ENERO DE 2011 (SUSPENDIDO); DESMONTAJE DE MEZQUITAN COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO; AV. AVILA CAMACHO No.1246 ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 1 DE FEBRERO DE 2011; DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 12 DE ABRIL DE 2011; DESMANTAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 3 DE MAYO DE 2011; DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 25 DE MARZO DE 2011.	AV. AMERICAS No.160 Y 160-A, EN LA COL. LADRON DE GUEVARA DE LA ZONA 1 CENTRO; AV. AMERICAS No.570 CRUCE CON FRANCISCO ZARCO, EN LA COL. PLAN DE SAN LUIS No.1850, EN LA COL. MEZQUITAN COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO; AV. AVILA CAMACHO No.1246 CRUCE CON DURANGO, EN LA COL. SAN MIGUEL DE MEZQUITAN DE LA ZONA 1 CENTRO; CALZ. REVOLUCION No.1128 CRUCE CON SATURNO, EN LA COL. EL 12 DE ABRIL DE 2011; EN LA COL. SAN ANTONIO DE LA ZONA 1 CENTRO	56 días	0%	Construcciones Puentes y Estructuras de America S.A. de C.V.	\$ 285,714.36
DEBE DE DECIR:							
2	OPG-OD-CON-AD-C12-161/11	DESMANTEAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 15 DE FEBRERO DE 2011 (SUSPENDIDO) Y 24 DE FEBRERO DE 2011 (EJECUTADO Y CONCLUIDO); DESMANTAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 28 DE ENERO DE 2011 (SUSPENDIDO); DESMONTAJE DE MEZQUITAN COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO; AV. AVILA CAMACHO No.1246 ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 1 DE FEBRERO DE 2011; DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 12 DE ABRIL DE 2011; DESMANTAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 3 DE MAYO DE 2011; DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EFECTUADOS EL 25 DE MARZO DE 2011.	AV. AMERICAS No.160 Y 160-A, EN LA COL. LADRON DE GUEVARA DE LA ZONA 1 CENTRO; AV. AMERICAS No.570 CRUCE CON FRANCISCO ZARCO, EN LA COL. PLAN DE SAN LUIS No.1850, EN LA COL. MEZQUITAN COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO; AV. AVILA CAMACHO No.1246 CRUCE CON DURANGO, EN LA COL. SAN MIGUEL DE MEZQUITAN DE LA ZONA 1 CENTRO; CALZ. REVOLUCION No.1128 CRUCE CON SATURNO, EN LA COL. EL 12 DE ABRIL DE 2011; EN LA COL. SAN ANTONIO DE LA ZONA 1 CENTRO	85 días	0%	Construcciones Puentes y Estructuras de America S.A. de C.V.	\$ 285,714.36
DICE:							
3	OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA	PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ZONA 1 CENTRO	120 días	25%	Arq. Mario Córdova España	\$ 2,385,720.00
DEBE DE DECIR:							
3	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA	PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ZONA 1 CENTRO	120 días	25%	Arq. Mario Córdova España	\$ 2,385,720.00
DICE:							
4	OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11	PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA	PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ZONA 1 CENTRO	90 días	25%	Arq. Mario Córdova España	\$ 1,884,240.00
DEBE DE DECIR:							
4	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11	PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA	PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ZONA 1 CENTRO	90 días	25%	Arq. Mario Córdova España	\$ 1,884,240.00
DICE:							
5	OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION "EL DEAN" CONSISTENTE EN REHABILITACION DEL PARQUE, VASO REGULADOR Y ACCIONES DE EQUIPAMIENTO INTERNO	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	90 días	25%	Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.	\$ 1,195,000.00
DEBE DE DECIR:							
5	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C04-012/11	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION "EL DEAN" CONSISTENTE EN REHABILITACION DEL PARQUE, VASO REGULADOR Y ACCIONES DE EQUIPAMIENTO INTERNO	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	90 días	25%	Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.	\$ 1,195,000.00

[Firma]

Xamu

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
DICE:							
6	OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11	PROYECTO DE CICLOVIA EJE ORIENTE-PONIENTE DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD HASTA EL LIMITE MUNICIPAL PONIENTE	VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DESDE LIMITE MUNICIPAL CON TONALA AL ORIENTE Y LIMITE MUNICIPAL CON ZAPOPAN AL PONIENTE	90 días	25%	Avante Arquitectos y Asociados S.A. de C.V.	\$ 2,388,150.00
DEBE DE DECIR:							
6	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C05-020/11	PROYECTO DE CICLOVIA EJE ORIENTE-PONIENTE DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD HASTA EL LIMITE MUNICIPAL PONIENTE	VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DESDE LIMITE MUNICIPAL CON TONALA AL ORIENTE Y LIMITE MUNICIPAL CON ZAPOPAN AL PONIENTE	90 días	25%	Avante Arquitectos y Asociados S.A. de C.V.	\$ 2,388,150.00
DICE:							
7	OPG-OD-EYP-AD-C10-148/11	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE DE LA LIBERACION "EL DEAN", CONSISTENTE EN REHABILITACION DEL PARQUE	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE DE LA LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	55 días	25%	Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.	\$ 867,980.12
DEBE DE DECIR:							
7	OPG-COPLAUR-EYP-AD-C10-148/11	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE DE LA LIBERACION "EL DEAN", CONSISTENTE EN REHABILITACION DEL PARQUE	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE DE LA LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	55 días	25%	Bufete Edificador Occidental S.A. de C.V.	\$ 867,980.12
DICE:							
DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
8	OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11	REMEDIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN RAFAEL" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN	120 días	25%	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	\$ 14,302,012.91
9	OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11	REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN"	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE DE LA LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	25%	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 34,444,980.70
10	OPG-CZM-PAV-LP-C08-119/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION I)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.	\$ 6,341,353.63
11	OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA SUR	VARIAS VIALIDADES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	120 días	25%	Grupo Constructor Caame S.A. De C.V.	\$ 12,320,982.55
12	OPG-CZM-PAV-LP-C09-146/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION II)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Breysa Constructora S.A. De C.V.	\$ 10,529,548.60
13	OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION III)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Estudios Proyectos Y Construcciones De Guadalajara S.A. De C.V.	\$ 12,722,780.08
DEBE DE DECIR:							
DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 13 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
8	OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11	REMEDIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN RAFAEL" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN	120 días	25%	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	\$ 14,302,012.91
9	OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11	REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN"	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE DE LA LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	25%	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 34,444,980.70
10	OPG-CZM-PAV-LP-C08-119/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION I)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Bufete Arquitectónico S.A. De C.V.	\$ 6,341,353.63
11	OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA SUR	VARIAS VIALIDADES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	120 días	25%	Grupo Constructor Caame S.A. De C.V.	\$ 12,320,982.55
12	OPG-CZM-PAV-LP-C09-146/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION II)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Breysa Constructora S.A. De C.V.	\$ 10,529,548.60
13	OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11	OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION III)	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	150 días	25%	Estudios Proyectos Y Construcciones De Guadalajara S.A. De C.V.	\$ 12,722,780.08
Obras Canceladas de Autorizaciones Anteriores							
CANCELADAS							
OBRA DIRECTA							
14	OPG-OD-EQP-AD-C06-061/11	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CAUCHO, CENEAS DE PISO PORFIDO, LUMINARIAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	PEDRO SANCHEZ Y GAZA (TERRENO CED. 1908), EN LA COL. BEATRIZ HERNANDEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS	60 días	25%	Consorcio Empresarial Dabar S.A. de C.V.	\$ 347,237.69
TOTAL DE OBRAS CANCELADAS							\$ 347,237.69

NOTA: CADA CONCEPTO SOMBRADO ES EL CAMBIO REALIZADO

[Handwritten signatures and initials]

Samu

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO **4**

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniaga Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 12 DE AGOSTO DE 2011.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Monto Contratado
-----	--------------	------	-----------	--------	---------	-------------	------------------

5. Convenios

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
1	OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD - LABORATORIO DE ARTES VARIADAS LARVA. (INGENIERIA TEATRAL)	AV. JUAREZ Y OCAMPO EN AL CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO	15-Feb-11	25-May-11	Cursa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 5,798,203.18

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
						CONVENIO	\$ 1,300,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO	22.42%

1	OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD - LABORATORIO DE ARTES VARIADAS LARVA. (INGENIERIA TEATRAL)	AV. JUAREZ Y OCAMPO EN AL CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO	15-Feb-11	25-May-11	Cursa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,098,203.18
---	---------------------------------	---	---	-----------	-----------	------------------------------------	-----------------

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
2	OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11	REHABILITACION DEL GIMNASIO RIO DE JANEIRO, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE TECHUMBRE Y COLOCACION DE PISO SINTETICO	AV. MONTE LA LUNA, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 3 HUENTITAN	02-May-11	09-Ago-11	Proyectos y Construcciones Argu S.A. de C.V.	\$ 1,697,943.00

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
						CONVENIO	\$ 365,492.56
						PORCENTAJE DE CONVENIO	21.53%

2	OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11	REHABILITACION DEL GIMNASIO RIO DE JANEIRO, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE TECHUMBRE Y COLOCACION DE PISO SINTETICO	AV. MONTE LA LUNA, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 3 HUENTITAN	02-May-11	09-Ago-11	Proyectos y Construcciones Argu S.A. de C.V.	\$ 2,063,435.56
---	--------------------------	--	---	-----------	-----------	--	-----------------

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
3	OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN RAFAEL" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN	27-Jun-11	24-Oct-11	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	\$ 14,302,012.91

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
						CONVENIO	\$ 697,987.09
						PORCENTAJE DE CONVENIO	4.88%

3	OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN RAFAEL" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN	27-Jun-11	24-Oct-11	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	\$ 15,000,000.00
---	---------------------------	---	---	-----------	-----------	--	------------------

CONTRATO ORIGINAL		dice:					
4	OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CAMELLON DE PABLO NERUDA (TRAMO 10), TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS, JARDINERIA, PERGOLADO, SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, PLACAS DE ACERO, MODULO DE EJERCITAMIENTO, PISOS, BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO	AV. PABLO NERUDA ENTRE NUEVA ESCOCIA Y AV. ACUEDUCTO, EN LA COL. PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA	28-Jul-11	26-Oct-11	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 2,479,230.81

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO		debera de decir:					
						CONVENIO	\$ 2,243,793.34
						PORCENTAJE DE CONVENIO	90.50%

4	OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CAMELLON DE PABLO NERUDA (TRAMO 10), TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS, JARDINERIA, PERGOLADO, SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, PLACAS DE ACERO, MODULO DE EJERCITAMIENTO, PISOS, BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO	AV. PABLO NERUDA ENTRE NUEVA ESCOCIA Y AV. ACUEDUCTO, EN LA COL. PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA	28-Jul-11	26-Oct-11	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 4,723,024.15
---	--------------------------	--	---	-----------	-----------	--	-----------------

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including "XAMU" and various initials.]

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Monto Contratado
CONTRATO ORIGINAL dice:							
5	OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11	REHABILITACION DEL PARQUE VECINAL DE LA COLONIA DEL FRESNO	EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	10-Jun-11	08-Sep-11	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 2,486,905.10
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO debera de decir:							
						CONVENIO	\$ 875,586.89
						PORCENTAJE DE CONVENIO	35.21%
5	OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11	REHABILITACION DEL PARQUE VECINAL DE LA COLONIA DEL FRESNO	EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	10-Jun-11	08-Sep-11	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 3,362,491.99
CONTRATO ORIGINAL dice:							
6	OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11	REMDELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DEL MERCADO "PROFESOR ADRIAN PUGA"	FRESNO ESQ. LIMON, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	29-Jun-11	07-Oct-11	Complementos Constructivos y Manejo de Carga Diesel S.A. de C.V.	\$ 2,420,841.16
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO debera de decir:							
						CONVENIO	\$ 602,305.28
						PORCENTAJE DE CONVENIO	24.88%
6	OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11	REMDELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DEL MERCADO "PROFESOR ADRIAN PUGA"	FRESNO ESQ. LIMON, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	29-Jun-11	07-Oct-11	Complementos Constructivos y Manejo de Carga Diesel S.A. de C.V.	\$ 3,023,146.44

[Handwritten signatures and marks]

xamu



Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

PUNTO 5
INFORMATIVO

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Monto Contratado
		Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López	Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez			Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva	
		Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel	Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla			Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:	
		Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero	Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña			Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco	
		Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri	Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla			Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano	
		Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez	Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez			Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente:	

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
-----	--------------	------	-----------	----------	----------	------------------	----	-------------	---------	---------------------------------

6. Nota Aclaratoria que corrige el encabezado del punto 3.1 de la sesión extraordinaria 12/11

dice: 3.1 Obras derivadas del proceso de Concurso por Invitación (CI).

debe decir: 3.1 Obras derivadas del proceso de Licitación Pública (LP).

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización										
1	OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11	REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN"	CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	25%	\$ 35,583,477.03	1	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	\$ 34,444,980.70	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más conveniente para el Municipio
							2	Desarrollos y Proyectos Milan S.A. de C.V.	\$ 34,934,524.69	ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
							3	Grupo Jalisco Constructor S.A. de C.V.	\$ 28,388,757.93	RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del - 20.22% al presupuesto base
							4	Gal Gar Construcciones S.A. De C.V.	Rechazada	
							5	Obras y Comercialización De La Construcción S.A. De C.V.	Rechazada	
							6	Pvz Ingenieros Y Arquitectos S.A. De C.V.	Rechazada	
							7	Alfra Ingenieros S.A. De C.V.	No se presentó	
							8	Cofar Ingeniería S.A. De C.V.	No se presentó	
							9	Construcciones Electrificaciones Y Arrendamiento De Maquinaria S.A. De C.V.	No se presentó	
							10	Constructora Rai De Occidente S.A. De C.V.	No se presentó	
							11	Edificaciones Yazmin S.A. De C.V.	No se presentó	
							12	Grupo Casgo S.A. De C.V.	No se presentó	
							13	Maquiobras S.A. De C.V.	No se presentó	
							14	Sphaera Construcciones S.A. De C.V.	No se presentó	

PROPUESTA SOLVENTE









Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.

\$ 34,444,980.70

EMITIR FALLO

[Handwritten signatures and marks]

xamu

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Presupuesto Base	N.	Contratista	Importe	Resultado de revisión a detalle
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Presidente Municipal Presidente de la Comisión Suplente: Francisco de Jesús Ayón López  Lic. Hugo Alberto Michel Uribe Tesorero Municipal Suplente: Rodolfo Guadalajara Gutiérrez  Lic. Francisco Javier Morales Aceves Secretario de la Contraloría Suplente: Arq. Joaquín Florentino Aldaz Silva 										
Lic. Ricardo Ríos Bojórquez Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: Reg. Karen Lucía Pérez Padilla Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública Suplente:										
Ing. Juan Armando Duarte Alonso Secretario de Obras Públicas Suplente: Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero  Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña  Dr. Daniel González Romero Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco 										
Lic. Ma. Luíza Martínez Almaraz Secretario Técnico de la Comisión Suplente: Tec. Josué Blancas Landázuri  Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: Ing. Octavio Domingo González Padilla  Ing. Roberto Estrella Gómez Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: Ing. Alfredo Padilla Serrano 										
Ing. Jorge Alberto Mena Adames Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Gabino Montufar Núñez  Arq. José Luis Pintor Luna Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente: Arq. Luis Fernando Arriaga Yáñez Ing. Luis Rubén Camberos Othón Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública Suplente: 