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I. 2. Su titular, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, esta legitimado para la suscripcion del presente
instrumento juridico con base en el nombramiento otorgado como Secretario de Infraestructura y Obra
Publica, de fecha 06 seis del mes diciembre del afio 2018 dos mil dieciocho, extendido en su favor por el Ing.
Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, asi como por lo dispuesto en los
articulos 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco.

I. 3. Para los efectos del presente convenio, sefala como su domicilio el ubicado la finca marcada con el
numero 1351, Edificio “B”, de la Avenida Alcalde, Colonia Miraflores, C. P. 44270, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco.

Il. Declara “EL MUNICIPIO” a través de sus representantes que:

11.1. Es un municipio libre y auténomo, con personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
articulo 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; asi como los articulos 1, 2 y 3, de la Ley del
Gobierno y Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

11.2. De conformidad con lo dispuesto por los articulo 86 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco;
articulos 37 fracciones Vy VI, 38 fracciones Il y V, de la Ley del Gobierno y Administracion Publica Municipal
del Estado de Jalisco, tienen entre sus facultades y obligaciones celebrar convenios con instituciones
publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda de
forma exclusiva su realizacion al Estado; celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las
funciones que los Municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
Municipio.

11.3. Que esta representado en este acto por su Presidente Municipal, la Sindica Municipal, el Encargado de
la Hacienda Municipal y el Director de Obras Publicas, quienes se encuentran debidamente autorizados y
facultados para la celebracion del presente Convenio conforme al punto xxx del Decreto nimero *
** (%% /23 publicado el **¥¥*xxkx*xxkx*x** de 2023 dos mil veintitrés en la Gaceta Municipal del
Gobierno de Guadalajara y con fundamento en los articulos 115 fraccion Il, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; articulos 73 y 86 ultimo parrafo, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Jalisco; articulos 1, 2, 3, 4 numeral 40, 37, fraccion XIV; 38 fracciones Il y V; 47 fraccion XIV; 52,
fraccion 1l, 54, 64 y 67 fraccion | y demas aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 fraccion 1V, 152 fraccion V,
197 y 239 fraccion XX, del Codigo de Gobierno Municipal de Guadalajara.
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1.4. Mediante el punto ***** de| Decreto numero D **/**/23, publicado el *********x*x* de 2023 dos
mil veintitrés, en la Gaceta Municipal del Gobierno de Guadalajara, se aprobd y autorizé dejar en garantia
de cumplimiento y fuente de pago de las obligaciones del Municipio contenidas en el presente Convenio,
las participaciones estatales correspondientes al impuesto sobre ndminas; asimismo bajo el presente
Convenio y en caso de incumplimiento, “EL MUNICIPIO” autoriza la afectacion y retencidn de los conceptos
sefialados como garantia, autorizando a la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco, a que ejecute dichas retenciones y afectaciones, lo anterior de conformidad con las clausulas a las
que se sujetan "LAS PARTES" por virtud del presente instrumento.

IL.5. Tiene su domicilio en la Av. Miguel Hidalgo y Costilla nimero 400, C. P. 44100, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco; asi como que su Registro Federal de Contribuyentes es MGU-420214-FG4.

11.6. Que se designa como responsable de la ejecucion y cumplimiento del presente instrumento juridico al
Titular de la Direccion de Obras Publicas, el Mtro. Francisco José Ontiveros Balcazar, pudiendo realizar
cualquier tipo de notificacion respecto del presente instrumento en el domicilio sefalado para tales
efectos.

lll. Declaran "LAS PARTES" conjuntamente que:

11I.1. Es su intencion el celebrar el presente Convenio, en los términos que se estipulan en el cuerpo del
mismo, por lo que, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y clausulas, estan de acuerdo en su
celebracion.

111.2. Reconocen la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que ostentan para
asumir los derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento en el ambito de sus respectivas
competencias y atribuciones, sin vicio alguno en su consentimiento como dolo, violencia, error de cualquier
tipo, mala fe, lesion, reticencia o cualquier otro y manifiestan su voluntad de celebrar el presente
CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE LAS MENCIONADAS OBRAS
PUBLICAS, que sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.
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Que del presupuesto autorizado de "LA SIOP" se transfieran los recursos presupuestales, a "EL
MUNICIPIO", por el monto establecido en la presente clausula, a fin de que se lleve a cabo la ejecucion de
“LAS OBRAS” publicas, en lo sucesivo “LAS OBRAS” que a continuacion se detallan:

No. Nombre de la Obra Inversion

Rehabilitacion de la imagen urbanay su entorno para la continuidad de “Paseo
Alcalde” en la Av. 16 de Septiembre entre Calz. Revolucidon, Miguel Blanco
1 | hasta la Av. Washington dentro de la zona 1 centro del Municipio de $92400,000.00
Guadalajara, Jalisco.

Renovacion urbana de vialidades en el cuadrante de Av. De la Paz, Calzada
2 Independencia, Revoluciéon y Paseo Alcalde en el Municipio de Guadalajara, $78°000,000.00

Jalisco.
Tercera etapa del Centro Deportivo de Artes Marciales (CEDAM), en el ;

3 g ; : $20°000,000.00
Municipio de Guadalajara Jalisco.

4 Rehabilitacion de Glorieta Monraz $65°000,000.00

TOTAL | $255°400,000.00

SEGUNDA. DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Que del presupuesto autorizado de "LA SIOP" se transfieran los recursos presupuestales a "EL
MUNICIPIO", por la cantidad total de $255’400,000.00 (doscientos cincuenta y cinco millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), con cargo a la partida presupuestal 4242 denominada
“Desarrollo de obra publica en los municipios”, para la ejecucion de “LAS OBRAS”, las cuales se describen
en la clausula precedente.

TERCERA. APORTACION DEL RECURSO.

Las partes convienen que los recursos estatales seran liberados en una sola ministracion, mediante
transferencia electrdnica a favor de “EL MUNICIPIO”, los que deberan ser radicados en una cuenta bancaria
especialmente creada por el mismo, para la ejecucion exclusiva de “LAS OBRAS”, materia del presente
Convenio, previa expedicion de las facturas oficiales de “EL MUNICIPIO” correspondiente, a favor de la
Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debidamente validadas por las oficinas autorizadas
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Datos de Cuenta Bancaria
a) Titular de la cuenta: Municipio de Guadalajara
b) Institucion bancaria: SCOTIABANK INVERLAT S.A.
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c) Cuenta numero: 25604773236

d) Cuenta Clabe: 044320256047732368
e) Plaza: SAN FRANCISCO, SUC. 0100,001
f) Cuenta: PRODUCTIVA

"LA SIOP", por conducto de la Secretaria de la Hacienda Publica, verificara que “EL MUNICIPIO” radique los
recursos en la cuenta bancaria referida en el parrafo anterior y que los productos financieros que se
generen se apliquen en la ejecucion de “LAS OBRAS”.

CUARTA. ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LAS PARTES” acuerdan que:

l. La ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones materia del presente convenio, seran responsabilidad directa
de “EL MUNICIPIO”.

Il. Las aportaciones que se ministren del presupuesto autorizado de “LA SIOP” al “EL MUNICIPIO”, seran
destinadas exclusivamente a la ejecucion de “LAS OBRAS” que por medio del presente se pactan.

lll. “EL MUNICIPIO” sefiala como garantia especial, la retencidn y afectaciones de las transferencias
estatales presentes y futuras que percibe del impuesto sobre ndmina, para que, por conducto de la
Secretaria de la Hacienda Publica, le sean retenidas o cobradas, en caso de incumplimiento de lo
establecido en el presente convenio.

IV. En el caso de que “LAS OBRAS” que “EL MUNICIPIO” se compromete a realizar materia del presente
instrumento juridico no puedan completarse, el presente convenio dejara de surtir efectos y todos los
gastos que se hubieran generado hasta ese momento, deberan ser cubiertos por “EL MUNICIPIO”.

Asimismo, "LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que los productos financieros que se generen en
la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos de ejecucion de “LAS OBRAS” y en caso de
existir remanente, “EL MUNICIPIO” lo devolvera a "LA SIOP", dentro de los plazos establecidos en el
presente Convenio.

V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estaran sujetos a la disponibilidad del
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 y a las autorizaciones juridico-
administrativas correspondientes.
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QUINTA.- COMPROBACION DEL GASTO.
La documentacion comprobatoria del ejercicio de los recursos para la realizacion de “LAS OBRAS” objeto
del presente Convenio, asi como los demas documentos inherentes con su ejecucion, deberan ser
elaborados y documentados por “EL MUNICIPIO”, quien se compromete de igual forma, a integrar un
expediente técnico - financiero de “LAS OBRAS” para su resguardo y cualquier requerimiento que realicen
las autoridades fiscalizadoras y revisoras.

Los recursos que se transfieran del presupuesto autorizado de "LA SIOP" a “EL MUNICIPIO”, pasaran a
formar parte de las finanzas de “EL MUNICIPIO”, Unicamente para el objeto materia del presente Convenio
y deberan integrarse a su cuenta publica Unica.

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”.
Para el cumplimiento del presente convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

a. La Tesoreria Municipal de Guadalajara, aperturara una cuenta bancaria productiva, especifica y
exclusiva, para la identificacion, registro y control de los recursos que "LA SIOP" le transfiera y sus
rendimientos financieros, los que se obliga a administrarlos Unicamente en dicha cuenta; por lo que no se
podran traspasar tales recursos a otras cuentas. Ademas, los rendimientos financieros que se llegasen a
generar en la cuenta bancaria, deberan ser aplicados al objeto del presente convenio.

b. Expedir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que acredite la entrega de los recursos, a favor
de la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por la cantidad que se establece en la clausula
segunda del presente documento y que "LA SIOP" le transfiera.

c. Solicitar a "LA SIOP", que, por conducto de la Secretaria de la Hacienda Publica, se depositen a favor de
“EL MUNICIPIO”, los recursos estatales destinados para “LAS OBRAS” materia del presente convenio.

d. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a “LAS OBRAS” sefalada en la clausula primera
del presente convenio, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra validado por la "SIOP".

e. Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que correspondan, la asesoria técnica,
autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realizacion de “LAS OBRAS” previstas en este
instrumento.

f. Alimentar el Sistema de Evaluacion y Control de la Infraestructura Publica (SECIP), asi como informar
mensualmente a la Contraloria del Estado, a la "SIOP", a la Secretaria de la Hacienda Publica el avance
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programatico, presupuestario y fisico - financiero de la obra y acciones que se deriven del proyecto que se
adjuntara al presente instrumento juridico.

g. Permitir y facilitar el acceso de cualquier informacion relativa a la ejecucion del gasto y de las acciones
que se desprenden del presente convenio, a los drganos de supervision y control estatales, en el ambito de
sus respectivas competencias.

h. Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar los drganos de control
y supervision estatales, respecto de la ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.

i. Destinar la totalidad de los recursos y, en su caso, sus rendimientos financieros, a la ejecucion y
conclusion de “LAS OBRAS” descritas en la cldusula primera del presente Convenio, incluyendo los
productos financieros que se llegaren a generar.

j- Reintegrar a “LA SIOP”, por conducto de la Secretaria de la Hacienda Publica, aquellos recursos cuya
erogacion y aplicacion, no sean comprobada satisfactoriamente o que no hubieran sido devengados en la
fecha limite para la conclusion de “LAS OBRAS”, es decir el 31 treinta y uno de diciembre de 2023 dos mil
veintitrés, de conformidad con el presente Convenio, asi como de la legislacion y normatividad aplicable;
de lo que debera informar a la “SIOP”, efectuando dicho reintegro incluyendo los rendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria especifica a mas tardar el dia 15 quince de enero de 2024 dos mil
veinticuatro, a través de los mecanismos que determine la Secretaria de la Hacienda Publica.

k. La fecha de inicio de “LAS OBRAS” objeto del presente convenio sera a partir de la fecha de firma del
presente instrumento, misma que debe ejecutarse conforme al calendario de obra del proyecto que se
entregue, y que debera concluirse, asi como tener devengados y ejercidos la totalidad de los recursos
transferidos a mas tardar el dia 31 treinta y uno de diciembre de 2023 dos mil veintitrés, informando de
ello a “LA SIOP”.

l. Sujetarse, en lo conducente, a la ejecucion y administracion de “LAS OBRAS”, a lo estipulado en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

m. Cuando la ejecucidn de “LAS OBRAS” asi lo requiera, “EL MUNICIPIO” sera el responsable de obtener los
permisos y/o autorizaciones en materia de impacto ambiental, asi como de obtener los permisos o
anuencias en las afectaciones al derecho de via, tanto estatales como federales o, en el caso de
particulares, obtener por escrito la disposicion y autorizacion del uso de la propiedad, conforme las
disposiciones de Ley, o bien acreditar la legal propiedad de los bienes en los que se ejecute “LAS OBRAS”.
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n. Una vez concluidas “LAS OBRAS” o bien el ejercicio fiscal, “EL MUNICIPIO” debera integrar y enviar a la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, un informe de cierre de ejercicio, en el cual se describan “LAS
OBRAS”, los recursos recibidos, ejercidos y sus saldos, ademas de las metas finales de la misma. Debera
acompanar dicho cierre con copia de los Contratos, Convenios, Facturas de Anticipos y Estimaciones, Actas
de Entrega Recepcidn y Finiquito, ademas de las conciliaciones bancarias de la cuenta.

SEPTIMA. EJECUCION DE “LAS OBRAS”.

“EL MUNICIPIO” ejecutara “LAS OBRAS” objeto de este Convenio, ya sea por la modalidad de
administracion directa o por contratacion, en los términos que establece la legislacion aplicable. Nombrara
un responsable directo de la ejecucidn de los trabajos materia del presente convenio, conforme a la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. El nombramiento del Responsable de
cada una de “LAS OBRAS” debera ser notificado por “EL MUNICIPIO” a la "SIOP”.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD.

Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecucion del objeto del presente
Convenio, quedaran bajo su absoluta responsabilidad juridica y administrativa, y no existira relacion laboral
alguna entre estos y la otra parte, por lo que en ningtin caso se entenderan como patrones sustitutos o
solidarios.

Asimismo, “EL MUNICIPIO” sera el unico responsable por los dafnos y perjuicios que sufran sus equipos y
los que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de “LAS OBRAS”.

“EL MUNICIPIO” se obliga a ejecutar “LAS OBRAS” objeto de este convenio, por lo que sera el Unico
responsable de la construccion y calidad de ella, asi como de los vicios ocultos que aparezcan al momento
de la entrega y durante el afio siguiente a la recepcion de “LAS OBRAS”, obligandose a excluir en pazy a
salvo a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de cualquier reclamacion por estos conceptos y a responder, frente a
terceros, de cualquier accion legal que pudiera ejercitarse en contra de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” con
motivo de la ejecucion de “LAS OBRAS”.

NOVENA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”.
I. Para el cumplimiento del presente convenio, “LA SIOP” se compromete a cumplir con los siguientes
incisos:
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a) Apoyar en la asesoria a “EL MUNICIPIO” en los aspectos técnicos y financieros de control de “LAS
OBRAS”, proporcionando los formatos necesarios, con el objeto de que éste la concluya en los términos
pactados.

b) Proporcionar a “EL MUNICIPIO” usuario y contrasefia, para que alimente el Sistema de Evaluacion y
Control de la Infraestructura Publica (SECIP).

Il. Para el cumplimiento del presente convenio, la Secretaria de la Hacienda Publica se compromete a
cumplir con los siguientes incisos:

a) Que se Transfiera a “EL MUNICIPIO” los recursos otorgados por "LA SIOP", para la ejecucion de “LAS
OBRAS” objeto de este convenio, conforme a lo dispuesto en la clausula Tercera del presente instrumento.

b) Que se apliquen las retenciones a “EL MUNICIPIO”, cuando se incumpla con la ejecucion de “LAS
OBRAS” convenida en los términos, plazos, calidades y cantidades pactadas, trabajos irregulares o no
justificados, que sean observados por la "SIOP" o por los drganos de supervision y fiscalizacion estatales.

c) Validar los documentos comprobatorios que expida “EL MUNICIPIO”, de la cuenta bancaria especifica
aperturada por el mismo.

d) Integrar la evaluacion de las acciones del presente convenio, a la evaluacion integral.

e) En su caso, apoyar con la capacitacion del personal de “EL MUNICIPIO”, previo al inicio de la ejecucion
de los trabajos, para la correcta aplicacion de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
demas disposiciones estatales aplicables, siempre y cuando, previamente exista el oficio de inicio de “LAS
OBRAS”.

f) La "SIOP" en su caracter de instancia normativa, en cualquier momento podra verificar el avance contra
el programa de la obra y observar que “EL MUNICIPIO” cumpla con la calidad y especificaciones técnicas
del proyecto ejecutivo aprobado.

DECIMA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION.

El control, vigilancia y evaluacion de los recursos y de “LAS OBRAS” a los que se refiere el presente
instrumento, corresponderan a las dependencias aqui establecidas y a aquellas que ademas faculten las
leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que “EL MUNICIPIO” manifiesta su
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consentimiento para que dichas labores sean llevadas a cabo en cualquier momento; quedando como
sigue:

a) La Contraloria del Estado, sera la encargada de realizar las labores de control y vigilancia de la inversion
del Estado vy verificar la aplicacion de los recursos en los términos pactados en el presente instrumento
juridico, para que se lleve a cabo en cumplimiento a la normatividad de la materia.

b) En caso de que la Contraloria del Estado, en cumplimiento de sus labores de control y vigilancia de la
inversion del Estado, mediante la verificacion de la aplicacion de los recursos, llegase a detectar
incumplimientos o desvio de recursos por parte de “EL MUNICIPIO”, de inmediato dara aviso a la Secretaria
de la Hacienda Publica para que, en el ambito de su competencia, actie en los términos previstos en
presente convenio.

DECIMA PRIMERA. TERMINACION DE “LAS OBRAS”.

Para la verificacion de "LA OBRA" materia del presente convenio, comparecera “EL MUNICIPIO”, a la
entrega recepcion de la obra, debiendo levantar el Acta de Terminacion de “LAS OBRAS”, misma que
debera ser suscrita por las personas facultadas para tal efecto.

El “MUNICIPIO” entregara el Acta de Terminacion de “LAS OBRAS” materia del presente convenio a la
“SIOP” dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de la misma, para lo cual
se elaborara el Acta respectiva en los términos del articulo 111, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION.

El presente Convenio iniciara su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluira cuando se hubieran
extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conformidad con el calendario de
ejecucion de "LA OBRA", las cuales por ningun motivo deberan exceder el 31 treinta y uno de diciembre de
2023 dos mil veintitrés.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” no cumpla con la totalidad de lo aqui pactado y en la ejecucion de “LAS
OBRAS”, que por medio de este instrumento se acuerda, o en el caso, de que la "SIOP", la Contraloria del
Estado o cualquier dependencia involucrada, detectasen incumplimientos, anomalias, desvios de recursos o
cualquier otra anormalidad en los trabajos o ejecucion de los recursos, de forma inmediata se dara aviso a
la Secretaria de la Hacienda Publica, para que se proceda con la deduccion de los recursos que “EL
MUNICIPIO” haya puesto en garantia en caso de incumplimiento de “LAS OBRAS”.
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DECIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de duda o controversia sobre la aplicacidn, interpretacion y/o
cumplimiento del presente instrumento, asi como para la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este
convenio, se sujetaran estrictamente, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, procedimientos y requisitos establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actué de conformidad con las disposiciones del
Convenio, el afectado notificara y requerird a la otra para que las satisfaga, dentro de un plazo
determinado, mediante comunicacidn por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminacion de la obra objeto de este
convenio, no sera inferior a 15 quince dias naturales contados desde la fecha de notificacion del
requerimiento.

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver amistosamente la
controversia originada por el Convenio, se someten a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, en los términos del articulo 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra que, por causa de domicilio, ubicacion y demas pudiera
corresponder.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA.
El presente Convenio podra darse por terminado anticipadamente cuando se presente alguna de las
siguientes causas:

I Por cumplimiento del objeto materia del contrato;

1. Poracuerdo de las partes;

1. Por rescision, cuando se determine que los recursos referidos en la clausula segunda del
presente se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el
incumplimiento de las obligaciones contraidas en el mismo; y

\"A Por caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMA QUINTA. FACULTAD Y CAPACIDAD.

“LAS PARTES”, por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y
capacidad juridicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los margenes legales
que senalan los diversos ordenamientos que los rigen.
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DECIMA SEXTA. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.
“LAS PARTES” asientan que es su voluntad libre y consciente en sus alcances juridicos, celebrar el presente
acuerdo, lo que hacen emancipados de vicio alguno en su consentimiento como dolo, violencia, error de

cualquier tipo, mala fe, lesion, reticencia o cualquier otro.

DECIMA SEPTIMA. LECTURA Y CONSENTIMIENTO.
Leido por “LAS PARTES” el presente documento, manifiestan estar de acuerdo en respetarlo y cumplirlo en
todos sus términos y para constancia de ello, a continuacion lo firman en 04 cuatro tantos.

A xxx de abril del 2023 dos mil veintitrés, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

POR “LA SIOP”

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Publica

POR “EL MUNICIPIO”

L.A.E. Jesus Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal

Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramirez Mtro. Luis Garcia Sotelo
Sindica Municipal Tesorero Municipal

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcazar
Director de Obras Publicas
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Anexo de Iniciativa de Decreto con dispensa de tramite del Presidente Municipal Jesus Pablo Lemus

Navarro que tiene por objeto autorizar que el municipio de Guadalajara suscriba Convenio de

Colaboracién y Participacion para la Ejecucion de Obra Publica en el Poligono de Paseo Alcalde,

Centro Deportivo de Artes Marciales (CEDAM) y rehabilitacion de Glorieta Monraz con el Gobierno del

Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (SIOP).

Es interés del Gobierno Municipal y en alineacion al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024

Vision 2042 | 500 afios, ejecutar obra publica para la recuperacion de espacios publicos, asi como la mejora

del equipamiento urbano de la ciudad, con el objetivo de que esta sea compacta, conectada, inclusiva y

equitativa, por este motivo y con la Colaboracion del Gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaria

de Infraestructura y Obra Publica (SIOP), se llevaran a cabo dentro del territorio municipal las siguientes

obras:

| Inversion

FN&Q; | NombredelaObra s

Rehabilitacion de la imagen urbana y su entono para la continuidad de “Paseo Alcalde” en

j la Av. 16 de Septiembre entre Calz. Revolucion, Miguel Blanco hasta la Av. Washington $92'400 000.00
dentro de la zona 1 centro del Municipio de Guadalajara, Jalisco.
Renovacion urbana de vialidades en el cuadrante de Av. De la Paz, Calzada

2 e o ) ) $78°000,000.00
Independencia, Revolucion y Paseo Alcalde en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.
Tercera etapa del Centro Deportivo de Artes Marciales (CEDAM), en el Municipio de

3 ) $20°000,000.00
Guadalajara Jalisco.

4 Rehabilitacion de la Glorieta Monraz $65°000,000.00
TOTAL /—L $255400,000.00
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De las cuales a continuacion se presenta la justificacion y una descripcion de los trabajos a ejecutarse.

1.

Rehabilitacion de la imagen urbana y su entorno para la continuidad de “Paseo Alcalde” en la
Av. 16 de Septiembre entre Calz. Revolucion, Miguel Blanco hasta la Av. Washington dentro de

la zona 1 centro del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

El Paseo Alcalde es un espacio en el cual ha sido necesario generar un cambio con la finalidad de
cumplir los objetivos de rescate y repoblamiento del Centro Histérico, ademéas de crear un espacio en
el cual se puedan llevar a cabo politicas publicas en beneficio de los habitantes y visitantes de la

ciudad, al estar esta zona enfocada en el desarrollo social y econémico.

Las intervenciones que se desarrollan en este espacio, deben llevarse a cabo basandose su dinamica
y caracteristicas, cuidando la imagen urbana, el valor estéetico y patrimonial con el que se cuenta,

buscando un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente.

Asimismo la movilidad urbana de Sur a Norte es un proyecto de continuidad que arranco en 2015
con la peatonalizacién de Paseo Alcalde y que en la actual administracién Municipal 2021-2024
retomamos en un proyecto integral que contempla la CONSTRUCCION Y CONTINUIDAD DEL
PASEQ ALCALDE, POR LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CALLE LIBERTAD HASTA LA
AVENIDA WASHINGTON, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, arrancando en 2022 con la
Primer Etapa de la CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NINOS HEROES y proyectando la Segunda
Etapa 2023 de la AV. 16 DE SEPTIEMBRE A LA AV. WASHINGTON.

Mantener la movilidad vial de Norte a Sur, implica atender en una nueva vision la continuidad de la
Av. 16 de septiembre en su cruce de Calle Libertad del Sur hacia el Norte, hasta su cruce con Av.
Washington, dado que han sufrido un desgaste funcional y operativo de la vialidad, aunado a |a falta
de mantenimiento, circunstancias que hacen urgente la necesidad de una intervencion inmediata en
la zona. El objetivo del “proyecto” es priorizar la movilidad y conectividad de la vialidad bajo criterios

de accesibilidad universal, movilid bana inelusiva, peatonal, ciclista y vial en el tramo de Av. 16
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de Septiembre de la Calle Nifios Héroes a Av. Washington, en beneficio del Area Metropolitana de
Guadalajara en el Estado de Jalisco, con el fin de agilizar la movilizacion de la poblacion tanto hacia
la zona centro como hacia la periferia, brindar infraestructura para la movilidad urbana vehicular e
incluyendo la seguridad de la zona en peatones, incrementando su bienestar e implementar espacios
inclusivos ampliando la accesibilidad y una ciclovia, ademas de promover la redensificacién del

primer cuadro de la ciudad.

El proposito del “proyecto” esté orientado principalmente a mejorar las condiciones de transitabilidad
motorizada y no motorizada en ambos sentidos de Norte a Sur de la ciudad, fomentar la actividad
economica, asi como a brindar infraestructura necesaria para la movilidad urbana, tanto en modo

motorizado, como no motorizado y peatonal, incluyendo la interaccion con el transporte publico.

Teniendo en cuenta lo anterior, la obra a ejecutarse para dar continuidad al Paseo Alcalde en la Av.
16 de Septiembre en el poligono que comprende entre la Calz. Revolucion, la Calle Miguel Blanco

hasta la Av. Washington, se desarrollaran acciones como:

a) Renovacion de infraestructura hidrosanitaria

O

Pavimentacion con concreto arquitectonico

& O

Construccion de banquetas con adoquin arquitecténico y cruceros seguros

) Canalizacion subterrénea de instalaciones eléctricas y de comunicaciones
)
e)

Alumbrado publico vehicular y con sentido peatonal
f)  Construccion de ciclovia confinada

g) Reforestacion

h) Balizamiento horizontal y vertical

i) Instalacion de parabuses
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2. Renovacion urbana de vialidades en el cuadrante de Av. De la Paz, Calzada Independencia,

Revolucion y Paseo Alcalde en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

El cuadrante que enmarcan las avenidas Revolucion, de la Paz, Fray Antonio Alcalde y la Calzada
Independencia, contiene una cantidad importante de monumentos de valor histérico y artisticos de
gran relevancia para la ciudad; sin embargo, a pesar de la relevancia urbanistica, algunas de las
modificaciones que se han realizado en el espacio a lo largo de los afios le han restado importancia,
dificultando incluso su lectura como parte del primer cuadro de la Ciudad, cuestién que ha traido
como consecuencia la segregacion de esta zona, por ello se propone su intervencion para lograr la
consolidacion de estas calles, por medio de |a renovacion urbana de sus vialidades, devolviéndoles la
armonia que han perdido con relacién al resto del Centro Histérico. Ademas de buscar aminorar los

riesgos que existen para el peaton al transitar en esta zona.
Debido a esto se ejecutaran las siguientes intervenciones:

a) Renovacion de infraestructura hidrosanitaria

b) Pavimentacion con concreto arquitectonico
) Canalizacion subterranea de instalaciones eléctricas y de comunicaciones

d) Construccion de banquetas con adoquin arquitectonico y cruceros seguros
) Alumbrado publico vehicular y con sentido peatonal

f)  Construccion de ciclovia confinada

g) Reforestacion

h) Balizamiento horizontal y vertical

) Instalacion de parabuses y gnobiliario urbano
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3. Tercera etapa del Centro Deportivo de Artes Marciales (CEDAM), en el Municipio de

Guadalajara Jalisco.

Para el Gobierno municipal es de suma importancia apoyar todas las disciplinas deportivas y que se

cuente con espacios dignos y de primer nivel.

En la actualidad, los deportes que forman parte de las Artes Marciales no disponen de un espacio
adecuado para su practica, entrenamiento y mucho menos para la presentacion de los eventos
deportivos correspondientes. El Centro Deportivo de Artes Marciales (CEDAM) permitira brindar los
espacios necesarios para el correcto desarrollo de estas disciplinas, lo que supondra un avance en el
desarrollo deportivo y la promocidn de dichos deportes en el municipio de Guadalajara, que siempre

han tenido un impacto positivo en la comunidad.

Este proyecto se enfocara principalmente en tres grupos de poblacion: atletas de élite, cuerpo
multidisciplinario (nutritlogos, fisiatras, médicos deportivos y entrenadores), y en general, cualquier
persona de |a ciudad quiera iniciarse en la practica de estos deportes. Es importante mencionar que la
infraestructura deportiva representa beneficios para la ciudadania ya que genera cohesién social,
integracion familiar, y contribuye a la reduccién de la violencia y las adicciones. Este complejo
deportivo no solo proporcionara un espacio fisico para la practica de distintas disciplinas, también

conformara un lugar de formacion y desarrollo personal.

Atendiendo esto, se realiza la tercera etapa en el CEDAM, buscando contar con las instalaciones del

equipamiento y mobiliario necesario, para lo cual se realizaran las siguientes acciones:

a) Construccion de cubierta del domo central
b) Construccion de plazoleta exterior

¢) Construccion de pergolado y areas de~activacion "\

d) Equipamiento fijo de la unidad deporﬁva—(ejemﬁdﬁmi.é,tenia)
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4, Rehabilitacion de la Glorieta Monraz

Por su parte, la Glorieta Monraz es considerada una de las principales glorietas de la ciudad, la cual,

necesita una intervencion integral, con acciones que permitan que este espacio pueda tomar vida y

sea aprovechado al convertirse en un espacio recreativo y social, ademas de crear cruceros seguros

para que las personas que acudan a las nuevas instalaciones del Consulado Americano puedan

realizarlo de manera segura, para esto es necesario realizar las siguientes acciones:

Rehabilitacion integral de la glorieta para conformar un nuevo espacio publico

Renovacion de infraestructura hidrosanitaria

Pavimentacion con concreto arquitectonico colindante a la glorieta

Canalizacion subterranea de instalaciones eléctricas y de comunicaciones

Construccion de banquetas con cantera San Andrés y cruceros seguros

Alumbrado publico vehicular y con sentido peatonal

Construccion de ciclovia confinada en la Av. Manuel Acufa para conectarla con la ciclovia de
Av. Juan Palomar

Reforestacion

Balizamiento horizontal y vertical

Instalacion de mobiliario urbano

«J

an dp Obras Publicas
ONTIVEROS BALCAZ:AJQET;"EIS‘:m
CAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MTRO. FRANCISCO J
DIRECTOR DE OBRAS PL
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